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STUDIO STUDIO QUATTRO

ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK

BIURO - PRACOWNIA
KATOWICE, 40-540, UL. SZPAKOW 51

TEL./FAX. 0-32 257 06 65, 0-32 25158 72
e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

Katowice, dn. 31.05.2017r

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

STRONA TYTULOWA

1.0. NAZWA ZADANIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
obejmujgcej sporzadzenie:

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla inwestycji pn:

,,Zwiekszenie atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego
poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot
budowlanych”

2.0. ADRES OBIEKTU
OPERA SLASKA W BYTOMIU
UL. ST. MONIUSZKI 21/23
41-902 BYTOM
wojewodztwo: Slaskie
powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
jednostka ewidencyjna: 246201 1 M. Bytom
obreb: 0002 Bytom
nr katastralny dziatki: 54

Budynek Opery Slaskiej w Bytomiu zostat wpisany do rejestru zabytkéw dawnego
wojewodztwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 28.03.1997.
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3.0. INWESTOR
OPERA SLASKA W BYTOMIU

UL. ST. MONIUSZKI 21/23
41-902 BYTOM

4.0. AUTOR OPRACOWANIA
mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak — upr. nr: 71/2001
wraz z Zespotem Projektowym

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU

Umowa z Inwestorem nr 148/17 z dn. 03.04.2017

Program InwestorskKi

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana - z zasobow Inwestora

Opracowania wz opinii i ekspertyz konstrukcyjnych - z zasob6w Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

Kopia mapy zasadniczej

Materiaty fotograficzne

. Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Teatru Opery
Slqsklej w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 21032, opracowana przez Rzeczoznawca ds.
zabezpieczen p.poz. mgr inz. Zdzistaw Winnicki , mgr inz. Adam Gallos, Bytom |,
04.2006 — z zasobow Inwestora

10. Postanowienie KW PSP w Katowicach nr 53/2006 z dn. 19.06.2006- z
zasobow Inwestora

O 0 N o gk~ N

11. Opracowanie pn: ,Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru” opracowany
przez mgr inz. Zdzistaw Winnicki — 12.2016 — z zasobow Inwestora

12. Opracowanie pn: ,,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” — opracowana przez
mgr inz. Jacek Kosmider — grudzien 2016 — z zasobow Inwestora

13.  Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWALA NR XXIX / 458 / 2004 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzedowy Woj.
Slaskiego nr 99 poz. 2806 z 20 pazdziernika 2004r.) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego srédmiescia Bytomia pod nazwa ,,Plan
Rewitalizacji i Rozwoju Srédmiescia (ReRoS)”.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z p6zn. Zmianami

15. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzn. zm.)
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16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

18.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002
r. Nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm.)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

21. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity
(Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z pdzn. zm.)

22. Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej,
zwigzane z procesem budowlanym.

6.0. NAZWY | KODY UStUG | ROBOT WG CPV
74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego
74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne
74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
74222300-4 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
74224000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
74225000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232100-5 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
74232120-1 Ustugi projektowania systemow grzewczych

74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

74232500-9 Ustugi projektowania fundamentow

74232700-1 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

74233200-3 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

74250000-6 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
74274000-0 Ustugi sporzgdzania map
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewod6w instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Ktadzenie kabli

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (proby)

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak — upr. nr: 71/2001.........cccoooiiiniieneneseneeeesie s
wraz z Zespotem Projektowym

ZESPOt. PROJEKTOWY:
arch. Matgorzata Tagowska
mgr inz. Tomasz Kozielski
mgr Aleksander Harkawy
mgr inz. Lukasz Mirczak
mgr inz. Tomasz Soluch
mgr inz. Wojciech Zielinski
mgr inz. Jacek Pniewski
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8.0. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

STRONA TYTULOWA
1.0 NAZWA ZADANIA
20 ADRESOBIEKTU
3.0. INWESTOR
4.0. AUTOR OPRACOWANIA
5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
6.0. NAZWY | KODY USLUG | ROBOT WG CPV
7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM
8.0. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

CZESC OPISOWA
1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.0. GELOWNE CELE | ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA REALIZACJI ZADANIA

3.0.

INWESTYCYJNEGO J.W.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAt OZENIA PROJEKTOWE

3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.3. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA |
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW | ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W RAMACH
REALIZACJI INWESTYCJI

4.0. DANE LOKALIZACYJINE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.0.

STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

5.3. ISTNIEJACY UKELAD BUDOWLANY

5.4. ISTNIEJACY UKEAD FUNKCJONALNY

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.2. UKELAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY - SCHEMAT
6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

6.5. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW



WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.0 WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.2.WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

2.0.CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
2.1.OGOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU
2.2.SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE | MATERIALOWE

2.3.WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.4 WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI
2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTU BEDACEGO POD OCHRONA
KONSERWATORSKA

2.8.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU ORAZ
PRZYLACZY

3.0. WARUNKI WYKONANI | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC
3.2.ZASADY WYKONANIA | ORGANIAZACJA PRAC
3.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
3.4, WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

CZESC INFORMACYJNA

1.0. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO ~STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;

3.0. KOPIA MAPY Z ZASOBOW GEODEZYJNYCH

4.0. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

WYPIS | WYRYS Z OPRACOWANIA PT: UCHWALA NR XXIX / 458 / 2004 RADY
MIEJSKIEJ W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK URZEDOWY WOJ.
SLASKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAZDZIERNIKA 2004R. ) W SPRAWIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SRODMIESCIA
BYTOMIA POD NAZWA ,PLAN REWITALIZACIJI | ROZWOJU SRODMIESCIA (REROS)”.

5.0. EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU
TEATRU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI 21032, OPRACOWANA
PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN P.POZ. MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI ,
MGR INZ. ADAM GALLOS, BYTOM , 04.2006 — Z ZASOBOW INWESTORA
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6.0. POSTANOWIENIE KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006- Z
ZASOBOW INWESTORA

7.0. OPRACOWANIE PN: ,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU”
OPRACOWANY PRZEZ MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI - 12.2016 — Z ZASOBOW

INWESTORA

8.0. OPRACOWANIE  PN: ,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” -
OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. JACEK KOSMIDER - GRUDZIEN 2016 - Z ZASOBOW
INWESTORA

5.0. PROJEKT KONCEPCJI :
5.1. CZESC RYSUNKOWA - SCHEMAT

-OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DLA OPERY SLASKIE]

W BYTOMIU ~
RYS.1-PZT - STANY ISTNIEJACE 1:500
RYS. 2 -PZT - SCHEMAT KONCEPCJI 1:500
RYS. 3 -01A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI I, PIWNICA DOLNA 1:200
RYS. 4 - 02A- STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI II, PIWNICA DOLNA 1:200
RYS.5-03A-STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI Ill, PARTER 1:200
RYS. 6 - 04A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI 1V, PIETRO | 1:200
RYS.7 -05A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO Il 1:200
RYS. 8 - 06A - SCHEMAT KONCEPCJI, RZUT KONDYGNACIJI VI, PIETRO IlI 1:200

RYS.9 - 07A - SCHEMAT KONCEPCJI, RZUT KONDYGNACIJI |, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 10 - 08A- SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI II, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 11 - 09A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACII 111, PARTER 1:200
RYS. 12 - 10A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI IV, PIETRO | 1:200
RYS. 13 - 11A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO Il 1:200
RYS. 14 - 12A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI VI, PIETRO Il 1:200

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO

5.2. AUTORZY KONCEPCJI:
5.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
5.4. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
5.5. OPIS CZESCI BUDOWLANO -KONSTRUKCYJNEJ
5.6. ROBOTY BUDOWLANE
5.7. OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ
5.7.1. TECHNOLOGIA SCENY
5.7.2. AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA
5.7.3. OSWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY
5.8. OPIS IINSTALACJI WEWNETRZNYCH
5.9. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
5.10. UWAGI KONCOWE



CZESC OPISOWA

1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem inwestycji pn: ,.Zwiekszenie atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrona jej
dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robot budowlanych”

jest przede wszystkim zwiekszenie atrakcyjnosci obiektu kulturowego regionu, jakim
niewatpliwie jest budynek Opery Slaskiej w Bytomiu, poprzez liczne dziatania budowlane,
instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie az wreszcie po zabiegi aranzacyjne. Obiekt
w kontekscie catego kwartatu, musi niewatpliwie stanowi¢ spdjng cato$¢ w petnym
zakresie infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi
zostac dostosowany do obowigzujgcych przepisow, w tym: ochrony pozarowej oraz zatozen
Inwestora.

2.0. GLOWNE CELE | ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO J.W.

. Gtowny cel projektu :

Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje sie cel szczeg6towy Poddziatania
5.3.1 w ramach RPO WSL 2014-2020, ktorym jest: ,,Zwiekszona atrakcyjno$c¢
obiektow kulturowych regionu”.

W wyniku realizacji inwestycji, ktdra nie bedzie sie wylgcznie ogranicza¢ do
zabezpieczenia istniejacej zabytkowej tkanki pod wzgledem konstrukcyjnym,
instalacyjnym oraz konserwatorskim, ale ponadto wymianie ulegnie caty
mechanizm technologii sceny oraz zwigzania z tym infrastruktura (elementy
konstrukcyjne, zabezpieczenia p.poz. instalacje zasilajgce...), natomiast istniejgce
elementy mechaniczne i elektryczne sceny, majace nierzadko po kilkadziesiat lat
I wiecej, zostang odpowiednio zabezpieczone, odrestaurowane oraz udostepnione
zwiedzajagcym, w celach zapoznania sie z historig ,,Tego Miejsca”, na
przestrzeni juz wiekow....

Musimy niewatpliwie pamietaé, ze Opera Slaska jest obiektem uzytecznosci
publicznej, i w zwigzku z tym faktem, obowiagzujg przepisy, ktére muszg byc
bezwarunkowo zastosowane w celu zabezpieczenia przebywajgcych tam oséb —
zarobwno artystow, pracownikow — jak i widzéw. Przepisy powyzsze dotycza
przede wszystkim bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, ale
takze zabezpieczenia warunkdw sanitarnych w obiekcie.

W wyniku realizacji inwestycji, powstanie w konsekwencji petny wachlarz
mozliwosci wykonania nowej oferty kulturalnej w obiekcie dziedzictwa
kulturowego, bedacego przedmiotem projektu.

Ponadto w wyniku realizacji projektu nastapi wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzajgcych, ze wzgledu na poszerzenie oferty kulturalnej, odpowiednie
zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz zwiekszenie atrakcyjnosci obiektu
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Opery. To spowoduje, ze liczba odwiedzajacych bedzie adekwatna w stosunku
do powierzchni uzytkowej infrastruktury i kadry, ktérg dysponuje Opera, a takze
adekwatna w kontekScie potrzeby popularyzacji danej mysli kulturowej. W
ramach stworzenia warunkéw w zakresie infrastruktury do rozwoju i powstania
nowej oferty kulturalnej, nastapi zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i
technologicznych, wynikajagcych z potrzeb Opery w obszarze dziatalnosci
kulturalnej.  Proponowane rozwigzania beda efektywne i adekwatne do
zatozonej dziatalno$ci kulturowej (poziom wykorzystania dostepnego na rynku
know — how) w odniesieniu do planowanej dziatalnosci i zapewnienia
najwyzszych standardow przekazywania wartosci kulturowych.

Zaproponowane rozwigzania bazujg na zachowanych autentycznych elementach
infrastruktury popularyzujgcych dang mysl kulturowg i bedg pozytywnie
wptywac na podnoszenie Swiadomosci zasobow dziedzictwa kulturowego i jego
rozpoznawalno$ci oraz wzmacnianie poczucia identyfikacji i ochrone wartosci
kulturowo — spotecznych.

1. Opera Slaska w Bytomiu, posiada odpowiednig zdolno$¢ finansowa,
organizacyjna i instytucjonalng do realizacji przedsiewziecia, a projekt:

jest spdjny w zakresie celéw i planowanych efektow z zatozeniami
dokumentéw strategicznych réznych szczebli oraz przyjetymi w ich ramach
zadaniami w zakresie zwiekszenia atrakcyjnos¢ obiektéw kulturowych
regionu”.

jest wykonalny technicznie i prawnie, a jego trwato$¢ jest zapewniona,

jest uzasadniony ekonomicznie, tj. przyniesie efekty finansowe w dtuzszym
okresie czasu.

3.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAr OZENIA
PROJEKTOWE

Inwestycja pn: ,.Zwiekszenie atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrona jej
dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robot budowlanych” jw. bedzie polegata na dostosowaniu
istniejgcego obiektu do potrzeb obiektu dziedzictwa kulturowego w nowym wymiarze
czasu, nie zamykajacego sie wytgcznie do dziatan statego zespotu, ale otwartego takze na
potrzeby spoteczno-kulturalne miasta, regionu oraz catej aglomeracji w aspekcie nowych
mozliwosci, jakie bedg sie tworzyty po wykonaniu inwestycji j.w.

Ponadto przebudowa i rozbudowa obiektu w zakresie:
budowlanym:

zabezpieczenia istniejacej konstrukcji pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania

modernizacja, przebudowa obiektu w zakresie istniejgcej tkanki oraz
dostosowanie powyzszego do obowigzujgcych przepisow oraz wymogow
konserwatorskich oraz
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remontu i przebudowy istniejacych czesSci budowlanych — w  zakresie
spetnienia obowigzujacych przepiséw budowlanych, ochrony pozarowej i
innych

przebudowy strefy sceny i zascenia w celu dostosowania do nowych
wymogoéw technicznych dla wprowadzenia projektowanej technologii sceny,
w tym: wzmocnienia konstrukcji budynku dla wprowadzanych elementow
sceny, pogtebienia orkiestronu, wymiany podtogi sceny, wprowadzenia
mobilnego zamknigcia orkiestronu

instalacyjnym:

przebudowy i remontu obiektu pod wzgledem instalacyjnym, w tym:
instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., elektryczne
ogolne i specjalistyczne (np. dla technologii sceny), niskopradowe, w tym:
systemu sygnalizacji pozaru i inne

konserwatorskim:

robot konserwatorskich odtworzeniowych — przy remoncie i przebudowie
instalacji

zmian aranzacyjnych konserwatorskich
technologii sceny:

instalacyjnym i wyposazeniowym, odnoszacym sie gtownie do stworzenia
nowych mozliwosci technologii sceny,

zagospodarowania terenu oraz instalacji zewnetrznych

W zakres catej inwestycji wchodzi etap j.n, na ktéry sktadajg sie nastepujace
elementy / kondygnacje:

1. ZAKRES:
1.2 - KOND.I - PIWNICA DOLNA - POW. BRUTTO OK. 154,90 m2
21 22,23 — KOND. Il. - PIWNICA GORNA - POW. BRUTTO OK.
694,10 m2

3.1.3.2,3.3.,,— KOND. Ill. -PARTER - POW. BRUTTO OK. 817,20 m2
41.4.2,43, - KOND. IV -PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 148,10 m2
5.15.2,5.3,- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - 121,00 m2
6.1. - KOND. VI - PODDASZE- POW. BRUTTO - 251,70 m2

RAZEM POW. BRUTTO —ok. 2 187,00 m2
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3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Inwestycja dotyczy remontu i przebudowy kompleksu Opery Slaskiej w zakresie
podanym na schematach koncepcyjnych.

Wielkosci projektowanych obiektow, zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem:

zatozen programu Inwestorskiego

stanu istniejagcego obiektu

funkcjonalnosci poszczegblnych pomieszczen i ich powigzan w aspekcie
obowigzujacych przepiséw oraz nowych potrzeb Inwestora

ekonomii uzytkowania obiektu oraz minimalizacji zuzycia energii dla nowych
obiektow

zgodnosci z zapisami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami w tym: p.poz. oraz zatozeniami
konserwatorskimi obiektu wpisanego do rejestru zabytkdw

racjonalnego wykorzystania istniejgcych powigzan komunikacyjnych na terenie
zespotu.

3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Opracowanie Projektu Budowlanego w oparciu o zatwierdzong pisemnie przez
Zamawiajacego Koncepcje, na mapie aktualnej SUWE do celow projektowych
/ kopii mapy z zasobow geodezyjnych, w pelnym wymaganym zakresie, przy
uwzglednieniu:
= |stniejgcych opracowan w zakresie ochrony p.poz
= Uzyskania stosownego Postanowienia KW PSP w Katowicach, w
zakresie odstepstwa od przepisOw p.poz na podstawie stosownej
Ekspertyzy technicznej — dla istniejacych i projektowanych
pomieszczen i obiektow
Ztozenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie oraz przeprowadzenie
procedury uzyskania Decyzji konserwatorskiej
Ztozenie wniosku o odstepstwo wz istniejgcych i projektowanych wysokosci
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe oraz przeprowadzenie procedury
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,
Opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze we wszystkich
branzach,
Opracowanie przedmiardw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot,
Przedstawienie dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu celem uzyskania
akceptacji oraz nadania klauzuli "Skierowano do realizacji";

Zakres dokumentacji projektowej:

Projekt zagospodarowania terenu, w tym: wyburzenia i demontaze — wg.
potrzeb,

Projekty przytaczen : wod, kan, cieptowniczego, energetycznego— wg. potrzeb,
Projekty sieci — wg. potrzeb,

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt technologii sceny

Projekt konstrukcyjny wraz z opinig, ekspertyzg konstrukcyjng

Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej, hydrantowej, oraz c.w.u. — wg.
potrzeb,
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- Projekt instalacji wody lodowej
- Projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyka
- Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych: o$wietlenia podstawowego i
miejscowego, oraz kierunkowego, separowanego, awaryjnego i ewakuacyjnego
- linia zasilajaca, z rozdzielni gtdwnej z czesci zasilania
podstawowego
- linia zasilajgca, z rozdzielni gtownej z czesci zasilania
rezerwowanego
- rozdzielnia gtbwna nn
- instalacje obwodow sitowych /np. wentylacja i klimatyzacja/,
- instalacja gniazd wtykowych og6lnych
- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych i obwoddw
gwarantowanych — zasilanie przez UPS
- instalacja podstawowa zasilajgca:
zasilanie w energie elektryczng, tablice rozdzielcze,
wewnetrzne linie zasilajace, instalacja gniazd wtykowych
0golnych
instalacja napiecia separowanego
- Projekt instalacji IT komputerowa: instalacja gniazd komputerowych,
- Projekt zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
- Projekt instalacji ochronnej: od porazen pradem elektrycznym,
- Projekt ochrony odgromowej, potgczenia wyréwnawcze, uziemienia i ochrony
przed przepieciami,
- Projekt stacji transformatorowej z rozdzielnig gtéwna nn — wg. potrzeb,
Projekt instalacji odgromowej — wg. potrzeb,
- Projekt instalacji teletechnicznych - siec strukturalna telefoniczno-
komputerowa,
- Projekt instalacji niskopradowych:
- system sygnalizacji alarmu pozarowego,
instalacja kontroli dostepu,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - opracowane
dla wszystkich branz,
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z),
- Bilans energetyczny
- Przedmiary robét - opracowane dla wszystkich branz /spis dziatow przedmiaru
robét powinien przedstawi¢ podziat! wszystkich robo6t budowlanych w
danym obiekcie na grupy wedtug Wsp6lnego Stownika Zamoéwien
- Dokumentacja powykonawcza.

Uwaga:

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementdéw projektu, a nastepnie
realizacji takich, ktorych wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania
obowigzujacych przepiséw albo potrzeby petnej funkcjonalnosci obiektu, nie zwalnia
Wykonawcy z uwzglednienia tych elementéw w swoim zakresie prac.
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3.3.ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA
| OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, ktérego dotyczy zamowienie oraz
uzyskanie na odpowiedzialno$¢ i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych

informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Wizje lokalng Wykonawca dokonana na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym - przed ztozeniem oferty,
Ocena stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejgcego budynku,
Aktualizacja /dla celéw projektowych/ inwentaryzacji budowlanej czesci
istniejgcych
Wykonanie inwentaryzacji /dla celéw projektowych/ istniejacych instalacji
budynku, oraz ocena ich stanu technicznego i zgodnosci z przepisami, pod
katem ich przydatnosci i wykorzystania dla projektowanych instalacji,
Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatdw wyjsciowych do
projektowania na wiasny koszt i we wiasnym zakresie — wg. potrzeb, tj.:
- aktualnej mapy do celéw projektowych;
- ekspertyzy pozarowej budynku
- dokumentacji geologicznych
- szczegotowych wytycznych konserwatorskich
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, o ktérych mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamOwien publicznych, zgodnie z  przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
Dokonanie uzgodnienn miedzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji
projektowych
Uzyskanie  wymaganych opinii, prawomocnych pozwolen, decyzji,
postanowien, sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajagcym,
Rzeczoznawcami p.poz, sanitarno-higienicznymi, bhp i ergonomii, i innych
wymaganych dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowe.
Opracowanie przedmiardw robot
Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowe
Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa w Ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
po(n. zm.).
Reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniach prowadzonych zwigzku z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

3.4.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

o

Wykonawca zrealizuje  wszystkie roboty budowlane okreSlone w
zatwierdzonych  projektach  wykonawczych  oznaczonych  klauzulg:
"Skierowano do realizacji".

Obiekt powstaty w wyniku prac budowlanych winien stanowi¢ spdjng, w petni
wykonczong catos$¢ funkcjonalng przystosowang do wprowadzenia
planowanych funkcji.
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0 Wykonawca w petni odpowiada za zgodnos¢ z przepisami realizowanych
rozwigzan oraz za petng przydatnos$¢ realizowanych pomieszczen — zgodnie z
okreslonymi potrzebami Zamawiajacego,

* Przygotowanie obiektu pod inwestycje,

= Usuniecie wszelkich kolizji nowo projektowanej czesSci z istniejgca
infrastrukturg podziemng i naziemna,

» Rozbiorka i demontaz istniejacych czesci budowlanych i instalacyjnych,
kolidujgcych z projektowang przebudows, przy uwzglednieniu
istniejacych instalacji tranzytowych

= Wykonanie konstrukcji (podkonstrukcji) przebudowywanej czesci
budynku, przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych -
fundamentéw, $cian konstrukcyjnych, stupéw zelbetowych lub
stalowych, stropdw, szybow windowych, klatek schodowych itd. —
wszystkie niezbedne kondygnacje facznie z dachem - zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

= Wykonanie wszelkich niezbednych instalacji —gwarantujgcych
prawidtowe funkcjonowanie przebudowywanej czesci budynku -
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

= Montaz urzadzen statych budynku jak np. urzadzenia wentylacyjne,
urzadzenia technologii sceny — opisane w projekcie koncepcyjnym -
jako montowane na budowie, itd.

= Wykonanie prac elewacyjnych oraz wykonczenia (remontu) dachu —
wg. potrzeb, montaz elementéw stolarki i Slusarki oraz pozostatych
elementow wykonczenia zewnetrznego - zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

*= Wykonanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich- zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

= Wykonanie wykonczenia petnego pomieszczen i przygotowanie
pomieszczen do uruchomienia,

= Wykonanie potgczenia istniejacej i przebudowywanej czesci poprzez
odpowiednie wykonanie otwordéw, celem udroznienia komunikacji i
pofaczenia poszczegblnych pomieszczen,

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW | ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W
RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI

- Wszystkie realizowane prace budowlane winny by¢ wykonane z
zachowaniem zasad najwyzszej starannosci, wspolczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
budowlanymi i branzowymi,

- Ze wzgledu na koniecznos¢ dziatania okreslonych czeSci obiektu -
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym przebieg wszelkich prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy Opery Slaskiej.

- Wszelkie prace, w nastepstwie ktorych mogg wystepowac zakldcenia w
dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej albo w
nastepstwie ktérych moze dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i
wibracji, winny by¢ kazdorazowo zgtaszane odpowiednim stuzbom
technicznym oraz uzgadniane,



- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania
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zaniechania podlegtych mu podmiotéw wykonujacych czynno$ci zwigzane

z realizowang inwestycjg w obrebie szpitala.

4.0. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPERA SLASKA W BYTOMIU

UL. ST. MONIUSZKI 21/23

41-902 BYTOM

wojewodztwo: Slaskie

powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
jednostka ewidencyjna: 246201 1 M. Bytom
obreb: 0002 Bytom

nr katastralny dziatki: 54

5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na ktéorym planowana jest inwestycja j.w., jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia Bytomia — ,,Plan Rewitalizacji i Rozwoju
Srodmiescia” (ReRo$), zatwierdzony uchwata nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25.08. 2004r.

Przedmiotowy teren potozony jest w kwartale nr 33b oznaczonym symbolami:
U

KO

R7

05

oL2

§6

Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o :

1) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Miejskiej,

2) kwartale — nalezy przez to rozumie¢ teren, ktéry ze wzgledu na swoje zagospodarowanie,
wielko$¢ i znaczenie funkcjonalno — przestrzenne stanowi podmiot polityki przestrzennej
miasta i zostat wydzielony przez :

a) linie rozgraniczajace ulice i place publiczne

b) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie zagospodarowania,

3) przepisach szczegblnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

4) rysunku planu — nalezy przez to rozumiec rysunek wymieniony w § 3 niniejszej uchwaty,
5) terenie — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie wydzielong liniami rozgraniczajacymi
na rysunku planu,

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ taka linie wyznaczong
w rysunku planu, ktérej projektowany obrys budynku nie moze przekroczyc,
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7) zakazie zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ zakaz wznoszenia obiektow budowlanych
na powierzchni terenu,

8) nieruchomosci — nalezy przez to rozumiec grunt wraz z cze$ciami skkadowymi wydzielony
granicami podziatu geodezyjnego,

9) dziatce — nalezy przez to rozumiec¢ nieruchomo$¢ gruntowg lub dziatke gruntu, ktorej
wielkos$¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie

w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniajg wymogi realizacji obiektéw budowlanych
wynikajace z odrebnych przepiséw szczegblnych,

10) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie ziemi
niezabudowang i nieutwardzong, umozliwiajacg naturalng wegetacje roslin i zycia

zwierzat,

11) stanie kryzysowym — nalezy przez to rozumiec sytuacje w ktorej wystepuje zespot
niepozadanych, destrukcyjnych procesdw w sferze przestrzennej, spotecznej

lub ekonomicznej, powodujacy degradacje obszaru i niekorzystne oddziatywanie

na obszary sasiednie,

12) rewitalizacji — nalezy przez to rozumiec¢ proces trwatych przemian zachodzacych

na danym obszarze, majacy na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego

i prowadzacy do jego zréwnowazonego rozwoju, w tym do poprawy jakosci zycia lokalnej
wspolnoty,

13) obiektach zabytkowych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty ujete w rejestrze zabytkdw
oraz w ewidencji zabytkow prowadzonych przez odpowiednie stuzby konserwatorskie,

14) ochronie lokalnej — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszego planu, chronigce przed
zniszczeniem historyczny krajobraz miejski, w tym obiekty i zatozenia architektoniczno -
urbanistyczne o wybitnych i wysokich walorach urbanistyczno - architektonicznych ujete

w ewidencji obiektow zabytkowych,

15) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ ustalone planem jednolite
przeznaczenie terenu w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

16) przeznaczeniu uzupetniajgcym — nalezy przez to rozumie¢ taki rodzaj uzytkowania
terenu, ktdry nie jest kolizyjny pod wzgledem funkcjonalnym i przestrzennym

Z przeznaczeniem podstawowym,

17) funkcji ucigzliwej dla otoczenia — nalezy przez to rozumiec taka dziatalno$¢, ktora moze
pogorszy¢ warunki zycia mieszkafncow lub funkcjonowania przyrodniczego obszaru i jest
okreslona przepisami szczegblnymi,

18) zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ kazdy rodzaj ogélnodostepnej
kultywowanej zieleni miejskiej z wytgczeniem cmentarzy,

19) terenach ustug — nalezy przez to rozumie¢ : obiekty handlu, gastronomii, kultury,
nieucigzliwe dla otoczenia punkty drobnych napraw, obiekty stuzby zdrowia, opieki
spotecznej, szkolnictwa, nauki, sportu i rekreacji, turystyki, administracji, finanséw,
reklamy i marketingu, a takze rdznego typu biura, przedstawicielstwa firm i hotele.

Z funkcji ustugowej wyklucza sie realizacje funkcji pokrewnych, takich jak : magazyny,
hurtownie i warsztaty rzemie$lniczo — produkcyjne. Ustugi inne niz wymienione moga by¢
lokalizowane tylko pod warunkiem, ze sg obiektami obstugujgcymi mieszkarncéw miasta,
nieucigzliwymi dla otoczenia,

20) terenach zabudowy mieszkaniowej — nalezy przez to rozumieé obiekty zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej — chyba ze w ustaleniach szczeg6towych niniejszego planu
postanowiono inaczej,

21) terenach zabudowy ustugowo - mieszkaniowej — nalezy przez to rozumie¢ tereny dla
adaptacji i budowy obiektéw mieszkaniowych, mieszkaniowo-ustugowych i ustugowych

z zachowaniem przewagi funkcji ustugowych w kwartale,

22) terenach zabudowy mieszkaniowo — ustugowej — nalezy przez to rozumie¢ tereny dla
adaptacji i budowy obiektéw mieszkaniowych, mieszkaniowo-ustugowych i ustugowych

z zachowaniem przewagi funkcji mieszkaniowych w kwartale,

23) terenach wytworczosci — nalezy przez to rozumie¢ obiekty produkcji i zwigzane

z tg produkcja towarzyszace obiekty magazynowe oraz obiekty obstugi transportu ( w tym
warsztaty remontowe ),

24) terenach sktaddw i budownictwa — nalezy przez to rozumie¢ obiekty magazynéw

i sktadow oraz zaplecze sprzetowe i transportowe budownictwa. W obrebie terenow
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o ktérych mowa wyzej wyklucza sie sktadowanie odpadéw, materiatow sypkich

oraz surowcow gazowych i ptynnych,

25) terenach obstugi urzadzen komunikacji — nalezy przez to rozumie¢ niepubliczne drogi
dojazdowe, parkingi, place dostawcze, garaze, wydzielone tereny chodnikéw, promenad

i Sciezek rowerowych. Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji funkcji pokrewnych, takich jak:
stacje benzynowe, naprawcze warsztaty samochodowe i stacje obstugi,

26) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia i sieci uzbrojenia
technicznego terenu w zakresie cieptownictwa, gazownictwa, elektroenergetyki,
zaopatrzenia w wode, odprowadzania $ciekow oraz telekomunikacji,

27) strefach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ tereny przylegte do sieci

i urzadzen infrastruktury technicznej stuzace zapewnieniu bezpieczenstwa

ich uzytkowania oraz dostepnosci w celach biezacej konserwacji, ktorych parametry
okreslajg przepisy szczegolne,

28) strefie sanitarnej — nalezy przez to rozumieé tereny towarzyszace specyficznym obiektom
lub urzadzeniom o parametrach i warunkach wykorzystania terenu okre$lonych

w przepisach szczegélnych,

29) czystych nosnikach energii — nalezy przez to rozumiec takie zrodta energii, ktére nie
wywotujg ucigzliwej emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych. Do czystych no$nikéw
energii zaliczajg sie: energia elektryczna, gaz, olej opatowy, energia - stoneczna, wody,
wiatru, geotermiczna, atomowa,

30) wysokosci obiektu — nalezy przez to rozumie¢ odlegto$¢ mierzong od poziomu gruntu
do najwyzszego punktu przykrycia dachowego budynku,

31) przebudowie terendw — nalezy przez to rozumiec szeroki zakres przeksztatcen
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujgcy modernizacje lub wyburzenia
istniejgcych obiektdw, realizacje obiektow nowych wraz z infrastrukturg techniczna,
dojazdami, parkingami, a takze urzadzeniami zieleni i drogami pieszymi,

32) modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych ktorych celem
jest podniesienie standardéw uzytkowych i technicznych istniejgcych obiektéw,

33) wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr urbanistyczny
wyrazony jako iloraz powierzchni catkowitej projektowanego budynku do powierzchni
terenu ktérym inwestor dysponuje i przeznacza na realizacje tego budynku oraz jego
pézniejsze uzytkowanie,

34) parkingach czasowych — nalezy przez to rozumie¢ parkingi z mozliwoscig parkowania
ograniczong do wyznaczonych godzin lub z ograniczeniem czasowym,

35) parkingach terenowych — nalezy przez to rozumiec¢ parkingi zlokalizowane bezpo$rednio
na gruncie (nie spietrzone),

36) ustaleniach planu — nalezy przez to rozumie¢ obowigzujgce warunki ktorych naruszenie
wymaga zmiany planu,

37) zaleceniach planu — nalezy przez to rozumiec¢ uszczeg6towione sugestie i propozycje
projektowe, od ktorych odstgpienie z uzasadnionych przyczyn nie wymaga zmiany planu.

ROZDZIAL Il - PRZEZNACZENIE TERENOW ORAZ ZASADY | WARUNKI
ICH ZAGOSPODAROWANIA

§7

1. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie w odniesieniu do terenéw wyodrebnionych
liniami rozgraniczajgcymi.

2. Jesli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi wystepuja dwa rodzaje przeznaczenia
terenu, oznacza to, ze przeznaczenie terenu wymienione jako pierwsze dominuje przez

zajecie wiekszej powierzchni terenu.

3. Jesli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi wystepuja wiecej niz dwa
przeznaczenia terenu nalezy rozumiec, ze sg one rownowazne i ze moze by¢ realizowane

jedno lub kilka z nich, w zaleznosci od potrzeb.

88
Podstawowemu lub réwnowaznemu przeznaczeniu terenu moze zawsze towarzyszy¢
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nastepujace przeznaczenie uzupetniajace :

1) zielen urzadzona

2) komunikacja wewnetrzna (dojazdy, ulice wewnetrzne, place manewrowe, $ciezki rowerowe
i drogi piesze)

3) urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej stuzace bezposredniej obstudze miasta,
zrealizowane w formie obiektow wbudowanych lub podziemnych

4) obiekty matej architektury

5) ustugi o nieuciazliwym charakterze

§9

Dla terenéw wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi ustala sie nastepujace przeznaczenie,
oznaczone podanymi nizej symbolami na rysunku planu :

M - tereny zabudowy mieszkaniowej

U - tereny ustug

MU - tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej (o podstawowej funkcji mieszkaniowej)
UM - tereny zabudowy ustugowo — mieszkaniowej (o podstawowej funkcji ustugowej)

P - tereny wytwarczosci

S - tereny sktadéw i budownictwa

ZC - tereny cmentarzy

ZP - tereny parkow

ZU - tereny zieleni urzadzonej (skwery, zielence)

KK - dworzec kolejowy do modernizacji

K - tereny obstugi urzadzen komunikacji ( w tym teren zintegrowanego dworca
komunikacji zbiorowej oraz tereny stacji przesiadkowych )

KDx - place publiczne

Z - ulice zbiorcze

L - ulice lokalne

§10

Warunki, zasady i standardy zabudowy ustalono :

1) w odniesieniu do catego obszaru objetego planem — zawarte w 811 do §27, 847 do 8§52
2) strefowo - zawarte w 8§28, 829, §31, 832, 833, §34, 838 i 8§42

3) w odniesieniu do wyodrebnionych terendw, dla ktérych szczegbétowe warunki
zagospodarowania zawarto w §830. Warunki te eliminujg pozostate ustalenia planu, ktére
$g z nimi sprzeczne.

8§11

1. Dla realizacji nowych obiektow i rozbudowy istniejgcych ustala sie nieprzekraczalne linie
zabudowy 0znaczone na rysunku planu.

2. Jesli linie zabudowy nie zostaty wrysowane na rysunku planu, oznacza to, ze pokrywajg sie
one z liniami rozgraniczajacymi tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania.

8§12

1. Na obszarze Srodmiescia prowadzona jest podziemna eksploatacja wegla kamiennego.
Wznoszenie trwatych budowli i urzadzen wymaga spetnienia warunkow ich ochrony przed
skutkami eksploatacji gérniczej.

2. Na obszarach dawnej ptytkiej eksploatacji gérniczej, przy realizacji obiektow kubaturowych,
urzadzen infrastruktury technicznej, komunikacji i urzadzen rekreacyjnych zaleca sie
sprawdzenie bezpieczehnstwa posadowienia tych obiektow przed zapadaniem sie na skutek
mozliwego wystepowania poeksploatacyjnych pustek powietrznych.

8§13

Przy budowie, przebudowie lub zmianie sposobu uzytkowania terenu ustala sie obowigzek
realizacji ulic wewnetrznych oraz zapewnienia (na dziatce inwestora) miejsc parkingowych

dla mieszkancow, zatrudnionego personelu i obstugiwanych gosci, lecz nie mniej niz:



1) jedno miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
2) jedno miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni ustugowo — handlowej,

8§14

Na catym obszarze objetym planem moga by¢ w miare potrzeb realizowane sieci

i urzadzenia infrastruktury technicznej, a takze niezbedne dojazdy stuzace obstudze technicznej
miasta.

8§15

Przy realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, nalezy uwzglednic przebieg
istniejgcych sieci infrastruktury technicznej oraz zachowac strefy techniczne i sanitarne
okreslone odrebnymi przepisami szczeg6lnymi.

8§17

Ustala sie nastepujace szczego6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace

z potrzeby ochrony $rodowiska przyrodniczego :

1. Dla ograniczenia wysokiej emisji zanieczyszczen do atmosfery ustala sie :

1) zakaz realizacji kottowni lokalnych oraz innych zrédet energii cieplnej korzystajacych

ze spalania wegla,

2) nakaz likwidacji lub przebudowy istniejgcych kottowni lokalnych, oznaczonych na rysunku
planu, korzystajacych z bezposredniego spalania wegla, na kottownie wykorzystujace
czyste nosniki energii.

2. Dla ochrony powierzchni ziemi i wod gruntowych ustala sie :

1) Zakaz gromadzenia, skfadowania i utylizacji wszelkich niebezpiecznych dla Srodowiska
odpadoéw i substancji ustalonych wg przepiséw szczegolnych, nie zwigzanych

bezposrednio z prowadzong dziatalnoscia

2) nakaz gromadzenia odpadow i substancji szkodliwych dla Srodowiska na terenach na ten
cel wyznaczony i zabezpieczonych przed kontaktem z glebg i wodami gruntowymi

3) zakaz prowadzenia gospodarki $ciekowej poza systemami kanalizacji miejskiej.

3. Ustala sie obowigzek prowadzenia gospodarki sciekowej systemem rozdzielczym.

4. Dla ochrony bezpieczenstwa sanitarnego mieszkancow zaleca sie wyprowadzenie szpitala
zakaznego zlokalizowanego przy ul. Al. Legionow 49 poza teren Srédmiescia Bytomia.

5. Dla ochrony powierzchni ziemi przed degradacjg i dla poprawy klimatu miasta, ustala sie :
1) nakaz pozostawienia lub odtworzenia w obrebie kwartatu powierzchni biologicznie czynnej
w ilosci :

a) dla kwartatéw przeznaczonych na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo — ustugowe
oznaczonych w rysunku planu symbolem M lub MU - co najmniej 15 % dziatki

b) dla kwartatéw przeznaczonych na cele ustugowe lub ustugowo — mieszkaniowe
oznaczone w rysunku planu symbolem U lub UM - co najmniej 10 % dziatki

c) dla kwartatéw przeznaczonych na cele wytwdrczosci lub sktadéw i budownictwa
oznaczonych w rysunku planu symbolami P lub S — co najmniej 20 % dziatki.

2) jesli ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu w kwartale o przeznaczeniu P

lub S nie mozna wygospodarowac udziatu powierzchni biologicznie czynnej w ilosci
podanej wyzej, nalezy jg odtworzy¢ na powierzchni dachowej budynkdw.

3) przy realizacji nowych budynkéw wytworczych i sktadowych ustala sie obowigzek
zazielenienia co najmniej 50 % powierzchni dachowych.

4) przy realizacji parkingéw terenowych powyzej 20 miejsc parkingowych nalezy stosowac
powierzchnie przepuszczalng na niemniej niz 50 % powierzchni parkingéw terenowych

i nasadzenie na parkingach drzew liSciastych o szerokiej koronie ( 6 m $rednicy )

w proporcji 1 drzewo na 6 miejsc parkingowych.

6. Na obszarze objetym planem zakazuje sie lokalizacji funkcji ucigzliwej dla otoczenia

z wyjatkiem wyraznie wymienionych w planie.

8§19

Dla ochrony krajobrazu miejskiego ustala sie nastepujace warunki :

1) Nakaz renowacji kompozycji zieleni urzgdzonej na placach publicznych.

2) Zakaz likwidacji istniejgcych parkow, skwerdw, zielenicow, ogroddéw przydomowych,
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przedogrédkow oraz paséw zieleni rozdzielajgcych ciggi piesze i miejsca parkingowe

od jezdni w liniach rozgraniczajacych drog.

3) Zakaz usuwania istniejgcego starodrzewu (drzewa o wieku powyzej 50 lat) z wnetrz
kwartatdw, a w razie uzasadnionej koniecznosci ich usuniecia - nakaz nasadzen
zastepczych. Przez ,,uzasadniong koniecznos$¢” nalezy rozumieé zty stan sanitarny drzew,
zaciemnienie wnetrz kwartatow lub tez kolizyjnos$¢ z systemami infrastruktury technicznej

i z uktadem komunikacyjnym.

4) Zaleca sie usuniecie topoli i ewentualne zastgpienie ich innymi gatunkami drzew.

5) Zakazuje sie na catym obszarze Srédmiescia realizacji nowych dominant krajobrazowych
za wyjatkiem kwartatow : 100, 158, 159, 160, 163 i 164.

6) Adaptuje sie istniejgce dominanty krajobrazowe.

7) Zaleca sie w razie przebudowy lub renowacji uatrakcyjnienie pod wzgledem wygladu
istniejgcych, oznaczonych na rysunku planu dominant krajobrazowych, stanowigcych
elementy dysharmoniczne. Tylko w tym wypadku mozliwe jest podniesienie wysokosci tych
obiektow.

8) Ustala sie nastepujace zasady rozmieszczenia reklam wielkogabarytowych w srédmiesciu :
a) reklama moze by¢ umieszczona na dachu ptaskim lub na pozbawionej okien szczytowej
$cianie budynku prostopadtej do ulicy

b) jesli reklama bedzie umieszczona na $cianie budynku, musi byé naniesiona

bezposrednio na $ciane i zajmowac co najmniej 70 % jej powierzchni :

- jako jeden obiekt reklamowy

- jako powtarzany wielokrotnie element o tych samych wymiarach

c) jesli reklama bedzie umieszczona na dachu budynku nie moze siega¢ wyzej niz najblizej
potozone budynki w kwartale.

9) Ustala sie¢ mozliwo$¢ montowania pozostatych elementow zewnetrznej informacji wizualnej
('noéniki, szyldy, reklamy, markizy ) - wykgcznie na Scianie zewnetrznej budynku, pod
warunkiem ze element ten :

a) nalezy do podmiotu gospodarczego posiadajacego lub uzytkujacego lokal w tym
budynku

b) bedzie umieszczony w parterze budynku do wysokosci gérnego gzymsu parteru,

a w razie jego braku do wysokosci dolnej linii okien | pietra

Szyldy instytucji i tablice informacyjne muszg by¢ wykonane z trwatych materiatow takich
jak : tworzywa sztuczne, metale kolorowe, szkto, drewno.

10) Jesli w budynku wystepuje wiecej niz jeden podmiot gospodarczy, whasciciel

lub zarzadca budynku ustala modut wielkosci tablicy, umozliwiajacy réwny dostep

do powierzchni informacyjnej dla poszczeg6lnych zainteresowanych oraz materiat

z ktérego tablica ma by¢ wykonana.

8§20

Tymczasowo mozna zagospodarowaé wytgcznie dziatki w obrebie terenéw oznaczonych

na rysunku planu symbolami M, UM, MU, U, P, S, ktérych wykorzystanie i zainwestowanie
zgodnie z przeznaczeniem w niniejszym planie z uzasadnionych wzgledéw bedzie przesuniete
W czasie.

§23

1. Ustala sie zakaz wznoszenia tymczasowych obiektéw budowlanych oraz nakaz likwidacji
istniejgcych w obrebie kwartatow :

1) objetych strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A”

2) objetych zakazem zabudowy.

2. Na pozostatych terenach moga by¢ realizowane tymczasowe obiekty budowlane pod
warunkiem :

1) prowadzenia dziatalnosci wytaczajacej funkcje uciazliwg dla otoczenia

2) wysokos$¢ obiektu bedzie nie wieksza niz 5 m od poziomu gruntu

3) szeroko$¢ obiektu przy ulicy bedzie nie wigksza niz 15 m

4) elewacja od strony ulicy bedzie wykonczona materiatami tradycyjnymi : cegta, szktem,
drewnem, tynkiem

5) obiekt bedzie podigczony do wodociggu, kanalizacji i sieci elektrycznej
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6) inwestor zawrze umowe 0 wywG6z odpadow i opakowan ze specjalistycznym
przedsiebiorstwem oczyszczania miasta.

§28

1. Ustala sie nastepujace strefy ksztattowania wysokosci zabudowy :

1) strefa ksztattowania wysokos$ci zabudowy bez ograniczen, oznaczona na rysunku planu w
obrebie linii rozgraniczajgcych symbolem BO,

2) strefa ksztattowania wysokosci zabudowy do 3 kondygnacji powyzej poziomu gruntu
(wysoko$¢ obiektu maksimum 15 m), oznaczona na rysunku planu w obrebie linii
rozgraniczajacych symbolem O3,

3) strefa ksztattowania wysokosci zabudowy do 5 kondygnacji powyzej poziomu gruntu
(wysoko$¢ obiektu maksimum 20 m), oznaczona na rysunku planu w obrebie linii
rozgraniczajgcych symbolem O5.

2. Ustalone powyzej strefy ksztattowania wysokosci zabudowy dotycza obiektow nowych
oraz istniejagcych nadbudowywanych lub odtworzonych w obrebie kwartatow, lub ich
wydzielonych czesci.

8§29
Zaleca sie nastepujace wskazniki intensywnos$ci zabudowy odniesione do poszczegoélnych
kwartatéw wyodrebnionych liniami rozgraniczajagcymi :

od1,5do 2,0

dla kwartatéw: 2, 5, 6, 18, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 37, 42, 43, 49, 50, 51, 57,
59, 60, 61, 62, 70, 77, 83, 89, 111, 112, 115, 123, 144, 147,

150, 151, 152, 159, 160,

ROZDZIAL 11l - GRANICE | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
TERENOW | OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE

8§31

1. W obszarze objetym planem uwzglednia sie nastepujace tereny i obiekty objete ustawowsg
ochrong konserwatorska:

1) Strefa Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A”, oznaczona na rysunku planu, obejmujaca
obszary wpisane do rejestru zabytkow :

a) Historyczne centrum miasta

b) Park Miejski

¢) Cmentarz ,,Mater Dolorosa”

2) Obiekty i zespoly obiektéw wpisane do rejestru zabytkéw i oznaczone na rysunku planu.
2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje oraz realizacja nowej zabudowy
i nowego zagospodarowania i uzytkowania na terenach wymienionych wyzej wymagaja
uzgodnienia z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi.

3. Strefy ochrony archeologicznej oznaczone na rysunku planu:

a) strefa badan archeologicznych ze stanowiskiem archeologicznym — W1

b) strefa nadzoru archeologicznego — W2

§32

1. Dla obszaréw objetych strefami ochrony archeologicznej ustala sie :

1) zakaz ingerencji w ujawnione stanowiska archeologiczne bez uzyskania stosownej opinii
wiasciwych stuzb konserwatorskich.

2) na terenach pozostatych obowigzek zapewnienia nadzoru archeologicznego przy pracach
ziemnych.

8§33

1. Na obszarze objetym planem ustala sie, ochrone lokalng w tym strefy ochrony
lokalnej dla teren6w i obiektéw zabytkowych o wysokich warto$ciach historyczno —
urbanistycznych i przyrodniczych, nie objetych wpisem do rejestru zabytkow.
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2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje na terenach wymienionych wyzej

wymaga uzyskania pozytywnej opinii wkasciwych stuzb konserwatorskich.

3. Obiekty zabytkowe umieszczone w ewidencji zabytkow, ktore ze wzgleddéw bezpieczenstwa
musza by¢ rozebrane, powinny by¢ zinwentaryzowane i udokumentowane przed ich rozbiérka
wg warunkdw okreslonych przez wiasciwe stuzby konserwatorskie.

8§34
1. Strefy ochrony lokalnej odnosza sie do terendw kwartatéw lub ich czesci wyodrebnionych
liniami rozgraniczajacymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami OL1, OL2, OL3, OL4

3. Dla strefy ochrony lokalnej OL2 ustala sie :
1) ochrone :

a) istniejacych linii i wysokosci zabudowy

b) uktadu drég, ulic i placow

c) charakteru i bryty budynkow w tym:

O 0O elewacji frontowych wraz z detalami architektonicznymi (przy wyburzeniu odtworzenie

elewacji lub wprowadzenie nowej podobnej do sasiednich budynkéw poprzez
zastosowanie tradycyjnych materiatéw budowlanych, gabarytéw i rozmieszczenia
okien i drzwi)

O 0O zabytkowych elementéw wystroju wnetrz i elewacji (stolarka drzwiowa i okienna,
bramy, Slusarka, sztukaterie, piece, balustrady, ogrodzenia)
0 0O ksztatt dachu ( przy modernizacji lub przebudowie odtworzenie poprzez zastosowanie

tradycyjnych materiatéw )

2) w nowo realizowanych obiektach obowigzek nawigzania form wystroju architektonicznego
do obiektow zabytkowych potozonych obok i naprzeciw przedmiotowego obiektu

lub w danej pierzei poprzez gabaryty, wysoko$¢ obiektu, podziat okien i stropow, ksztakt
dachu, zastosowanie tradycyjnych materiatéw budowlanych.

3) przy realizacji nowej zabudowy wewnatrz kwartatu zakazuje sie budowy obiektéw wiecej niz
0 jedna kondygnacje wyzszych od budynkéw istniejgcych od strony ulicy.

4) zakaz lokalizowania garazy na poziomie terenu.

5) nakaz lokalizowania parkingdw i garazy w parterach budynkdéw lub jako obiekty podziemne

(co najmniej 1 kondygnacja)

6) mozliwo$¢ adaptaciji obiektow zabytkowych dla innych form uzytkowania

7) mozliwo$¢ wyburzen i przebudowy we wnetrzu kwartatu w celu uporzadkowania przestrzeni

(' pod zabudowe lub jako przestrzen biologicznie czynng )

ROZDZIAL IV - REWITALIZACJA - WARUNKI, ZAKRES
| CELE PRZEKSZTALCEN

8§35

1. Ustala sie zaliczenie obszaru srédmiescia Bytomia do obszaréw znajdujgcych sie w stanie
kryzysowym i wymagajacych rewitalizaciji.

2. Ustalenia planu w zakresie rewitalizacji stanowig podstawe do wdrozenia programu
rewitalizacji Srédmiescia.

836

Ustalenia niniejszego planu, dotyczace rewitalizacji odnoszg sie do poszczegélnych kwartatow
wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami R1, R2,
R3, R4, R5, R6, R7, R8i R 9.

8§37

1. Ustala sie 9 stref przeksztatcen funkcjonalno — przestrzennych, programowych, spotecznych
i organizacyjnych dla ktérych ustalono zakres i warunki przeksztatcen rewitalizacyjnych,
zwanych dalej ,,strefami rewitalizacyjnymi”.

3. Ustalenia strefowe odnosza sie do terendw kwartatow lub ich czesci wyodrebnionych liniami
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rozgraniczajacymi.

7. Dla strefy rewitalizacyjnej R7 :

1) ustala sie:

a) zakaz wyburzen,

b) zakaz likwidacji funkcji istniejgcych w kwartale,

c) nakaz przeprowadzenia modernizacji budynkdéw i budowli,

2) zaleca sie przeprowadzenie adaptacji i modernizacji techniczno — uzytkowej istniejgcych
obiektéw budowlanych w oparciu o0 kompleksowg dokumentacje obejmujaca caty kwartat.

§42

1. Dla poprawy obstugi komunikacji, parkowania i garazowania, ustala sie 5 stref dostepnosci
komunikacyjnej kwartatéw oznaczono na rysunkach planu symbolami KO0; K1; Kla; K2; K3.

2. Wykaz stref, o ktérych mowa w pkt 1 zawiera tabela nr 1 p.t. ,,Strefy dostepnosci

komunikacyjnej kwartatow”.

3. Granice stref o ktdrych mowa w punkcie 1 i 2 stanowig linie rozgraniczajace tereny kwartatowlub
ich wydzielonych czesci.

STREFY DOSTEPNOSCI KOMUNIKACYJNEJ WEWNATRZ KWARTALOW

Strefa

komunikacyjna Dostepno$¢ komunikacji w kwartale Parkowanie i garazowanie w kwartale KO
Samochody ciezarowe - wykluczone

Samochody dostawcze, osobowe - tylko dla mieszkancéw i dysponentéw nieruchomosci

Rowery - nieograniczone

Mozliwe jedynie w istniejgcych garazach i na istniejacych parkingach.
Dopuszcza sie lokalizacje nowych miejsc postojowych

wyltgcznie dla obstugi mieszkancowi dysponentéw nieruchomosci.

ROZDZIAL VI - ZASADY OBStUGI TERENU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

847

1. Na calym obszarze objetym planem adaptuje si¢ istniejace sieci i urzgdzenia uzbrojenia
terenu. Moga tez by¢ modernizowane lub realizowane nowe sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, niezbedne dla obstugi obszaru miasta.

2. Realizacja wymienionych w punkcie 1 sieci i urzadzen infrastruktury, moze nastgpi¢ pod
warunkiem :

1) uzgodnienia ich przebiegu i sposobu realizacji z gestorami innych istniejacych sieci

i urzadzen

2) uzgodnienia z whascicielami lub wiadajacymi terenem

3) nienaruszenia mozliwosci realizacji podstawowych funkcji terenu

4) uwzglednienia innych ustalen niniejszej uchwaty.

8§48

Ustala sie zasade prowadzenia projektowanej sieci infrastruktury technicznej w jeden z podanych

nizej sposobdw :

1. w liniach rozgraniczajacych ulice,

2. wzdtuz granic podziatu wiasnosciowego terenu,

3. roéwnolegle, w bezposrednim sasiedztwie juz istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w
odlegtosciach wynikajacych z technicznych warunkéw normatywnych.

849
1. Ustala sig odprowadzenie sciekow sanitarnych i deszczowych systemem kolektoréw
do oczyszczalni ,,Srédmiescie”, ktéra bedzie odbiornikiem Sciekow. Przewiduje sie likwidacje
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tej oczyszczalni i przettoczenie Sciekdéw do oczyszczalni ,,Centralnej” poprzez nowg
przepompownie.

2. Ustala sie modernizacje i w miare potrzeb rozbudowe sieci urzadzen, kolektoréw sanitarnych
i deszczowych, a w szczeg6lnosci :

1) przebudowe gtéwnego uktadu kanalizacji w ulicach: Jana Matejki od ul. Krakowskiej

do ul. Sokota

2) przebudowe kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic : Pitsudskiego i Wroctawskiej

3) budowe pompowni przy ulicy Szkolnej.

4. Docelowo ustala sie rozdzielny system kanalizacji miejskiej.

§50
Zaopatrzenie obiektéw w wode nalezy zapewni¢ z miejskiej sieci wodociggowe;j.

§51
Zaopatrzenie w gaz wytacznie z sieci gazowych.

§52
Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcych sieci i urzadzen na podstawie warunkéw
okreslonych w projekcie zatozen energetycznych gminy.

ROZDZIAL VIl - USTALENIE TERENOW PRZEZNACZONYCH DLA REALIZACJI CELOW
PUBLICZNYCH

8§53

Celem dziatan rewitalizacyjnych wprowadzonych niniejszg uchwatg jest zapobieganie
sytuacjom kryzysowym w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze srédmiescia Bytomia
poprzez koncentracje dziatan i stworzenie warunkéw stymulujgcych prywatne inwestycje dla
poprawienia stanu zagospodarowania. Szczegotowe cele rewitalizacji obejmuja :

1. tworzenie struktur zagospodarowania odpowiadajacych wspétczesnym wymaganiom
spotecznym, gospodarczym, higienicznym i kulturalnym,

2. poprawe struktury gospodarczej obszaru,

3. zachowanie, odnowe i rozwoj istniejgcych uktadéw urbanistycznych,

4. poprawe krajobrazu miasta i uwzglednienie wymagan ochrony zabytkow,

5. dostosowanie zagospodarowania obszaru do wymogo6w ochrony Srodowiska.

8§54

Ustala sie, ze caty obszar Srédmiescia, w granicach objetych planem, jest obszarem realizacji
celu publicznego polegajacego na rewitalizacji sSrodmiescia Bytomia i realizowanego przez gming i jej
partnerow oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci potozonych

w ustalonych planem granicach, poprzez :

1. remont i modernizacje zdekapitalizowanej tkanki miejskiej,

2. renowacje zabytkowej zabudowy,

3. rozbudowe i integracje uktadu komunikacyjnego,

4. modernizacje i rozbudowe infrastruktury technicznej,

5. rozbudowe systemu zieleni,

6. odtworzenie i renowacje przestrzeni publicznych,

7. oraz inne dziatania w sferze spoteczne i gospodarczej, ktorych charakter nie stanowi
przedmiotu ustaler planu miejscowego.

2. tereny ustug nie komercyjnych obejmujace :

1) ustugi oswiaty i nauki w kwartatach o numerach : 13b; 23b; 33b; 35b; 40a; 42b; 44b; 47a;
66d; 76b; 79a; 84a; 86a; 90b; 113b; 116; 140

2) ustugi zdrowia i opieki spotecznej w kwartatach o numerach : 30b; 33b; 36b; 47b; 53b;
75b; 82b; 85a; 85c; 88; 90b; 100d; 103a;

3) ustugi administracji miejskiej w kwartatach o numerach : 65d
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4) ustugi kultury w kwartatach o numerach : 9; 13b; 15a; 29b; 33b; 35b; 40a; 44b; 45a; 79a;
80b; 91b; 96a; 102; 140

3. tereny zieleni obejmujace : parki, skwery, zielerice, ogrody dziatkowe, cmentarze

m. in. w kwartatach o numerach : 64a; 65a; 66a; 90a; 100a

4. tereny ustug sportu i rekreacji w kwartatach o numerach : 65b; 100b; 100c; 100e;

6. tereny urzadzen i sieci infrastruktury technicznej niezbedne dla obstugi obszaru.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisem obowigzujgcego planu miejscowego j.w.

5.1.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

zgodnie z materiatami — z zasobdw Inwestora ( wg. potrzeb)

5.2.ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
»  zQ. z zatgczong mapa

5.3. ISTNIEJACY UKELAD BUDOWLANY

Budynek Opery Slaskiej wybudowano w latach 1899 — 1901 w stylu neoklasycystycznym.

Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanistawa Moniuszki z
placem generata Wiadystawa Sikorskiego. Na dzien dzisiejszy budynek j.w. posiada sale
operowg z dwoma balkonami i lozami bocznymi.

Ukfad budowlany obiektu stanowig Sciany murowane z elementami szkieletu betonowego.
Dach wielospadowy, namiotowy — z blaszang koputa nad scena.

Fundamenty:
budynek czeSciowo podpiwniczony
Sciany zewnetrzne:
cegta peina + tynk zewnetrzny
Sciany wewnetrzne:
$ciany nosne — cegta ceramiczna petna na zaprawie cementowo-wapiennej

Scianki dziatowe — cegta dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z piyt
pilSniowych / drewnianych

Stropy:
piwnica — ceramiczne, odcinkowe / zelbetowe
pietrowe: drewniane / ceramiczne — odcinkowe
Klatki schodowe:

dwubiegowe / zabiegowe , zelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi
stopnicami

Inwentaryzacja budowlana — zgodnie z dokumentacjg archiwalng — z zasobéw Inwestora.
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ISTNIEJACY UKEAD FUNKCJONALNY

Istniejacy uktad funkcjonalny zostat przedstawiony na rysunkach architektonicznych
Koncepcji — Stan istniejgcy — inwentaryzacja — na podstawie dokumentacji archiwalnych z
zasobow Inwestora.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

KONDYGNACJA | - PIWNICA DOLNA - POW. NETTO - ok. 161,60 m2
KONDYGNACJA Il - PIWNICA GORNA - POW. NETTO - ok. 992,54 m2
KONDYGNACJA Il - PARTER - POW. NETTO - ok. 1 334,20 m2
KONDYGNACJA IV - 1 PIETRO — POW. NETTO - ok. 729,20 m2
KONDYGNACJAV -2 PIETRO - POW. NETTO - ok. 675,00 m2
KONDYGNACJA VI - PODDASZE — POW. NETTO - ok. 467,83 m2

RAZEM pow. netto. ok. 4 361,00 m2
RAZEM pow. brutto ok. 5 131,00 m2

6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

6.1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uktad urbanistyczny projektowany pozostaje bez zmian, w stosunku do stanu
istniejacego.

Uktad projektowany — w zakresie - zostat przedstawiony na zatgczonych schematach
Koncepciji.

6.2. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY - SCHEMAT

Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie 2z zatozeniami
Inwestorskimi oraz przedstawiony w formie schematycznej na rysunkach koncepcyjnych.

ZAKRES:
1.2 - KOND.I - PIWNICA DOLNA - POW. BRUTTO OK. 154,90 m2
21 22,23 — KOND. Il. - PIWNICA GORNA - POW. BRUTTO OK.
694,10 m2

3.1.3.2,3.3., - KOND. Ill. -PARTER - POW. BRUTTO OK. 817,20 m2

41.4.2,43, - KOND. IV -PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 148,10 m2

5.15.2,5.3,- KOND. V -PIETRO II- POW. BRUTTO - 121,00 m2

6.1. - KOND. VI - PODDASZE- POW. BRUTTO — 251,70 m2
RAZEM POW. BRUTTO —ok. 2 187,00 m2
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6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

RAZEM pow. netto ok. 1 859,00 m2
RAZEM pow. brutto ok. 2 187,00 m2

6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE
Wskazniki  powierzchniowo - kubaturowe beda stanowi¢ parametr wynikowy
uwzgledniajgcy wszystkie elementy niezbedne do ujecia w zakresie inwestycji.

Nalezy wzig¢ po uwage:
- wysokos$¢ obiektu - zgodnie z wysokoscig obiektu istniejagcego oraz
zgodnie z wytycznymi obowigzujacego planu miejscowego
- powierzchnie zabudowy wynikajacg z racjonalnego i optymalnego
zaplanowania poszczegdlnych funkcji.
- obowiazujgce przepisy budowlane, p.poz. i inne

Uwaga:
Ostateczna wielko$¢ powierzchni zabudowy moze sie rézni¢ od podanych zatozen -
wyznacznikiem wielkos$ci obiektu - jego powierzchni zabudowy, powierzchni netto i brutto
oraz kubatury - bedzie racjonalne rozmieszczenie wszystkich przewidywanych w nim
funkcji - zgodnie z trescig niniejszej dokumentacji oraz wymaganiami Zamawiajacego .

- istniejgce ograniczenia terenowe:

= wymaganiem Zamawiajgcego jest aby przebudowa j.w. ograniczata sie
bezwarunkowo do zakresu, przedstawionego na  schematach zalgczonej
Koncepcji

= nalezy rozpozna¢ wszelkie mozliwe kolizje jakie moga wystapi¢ przy
planowanej przebudowie;

= nalezy uwzgledni¢ kolizje z trasami istniejgcych kabli zasilajgcych istniejace
budynki czynne lub / i nieczynne - istniejgce kable nalezy odkopac, zmufowac i
przetozyc

= nalezy przeanalizowaé wszelkie inne mozliwosci wystgpienia kolizji z
infrastrukturg podziemna,

Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i realizacje wszystkich potrzebnych zakresow
(pomieszczen) wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania poszczegoélnych czesci przebudowywanego obiektu.

Wszystkie odpowiednie powierzchnie nalezy uwzglednie i ujagé w kosztach realizacji.

6.5.0KRESLENIE ~ WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegélnych zakresow - funkcji wynikajg z
optymalnych parametrow dla wstepnie rozpatrywanej technologii funkcjonowania sceny
teatru - w oparciu o planowane do realizacji dziatania na terenie przebudowywanego
obiektu.
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Ostatecznie wielkoSci pomieszczen zostang ustalone w ramach rozpatrywania i
uzgadniania z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego, dokumentacji projektowych oraz
powigzanej z nig technologii sceny. Zaktada sie, ze dla pomieszczen funkcjonalnych
powierzchnia nie powinna odbiegac o wiecej niz 10% (w dot i w gore).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uzgadniania powierzchni pomieszczen
funkcjonalnych, w trakcie opracowan projektowych, w ramach powyzszej tolerancji.

Ostateczna powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie poszczeg6lnych czesci budynku
bedzie wynika¢ z koniecznych parametrow uwzgledniajgcych wszystkie niezbedne

elementy jak:

pomieszczenia wynikajgce z planowanych funkcji teatralnych — technologia
sceny, zascenia, magazynow garderob artystow, choru, itd... oraz zwigzanych
z nimi funkcji powigzanych - wymienionych w niniejszymi Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym oraz schemacie Koncepcji.

dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupetniajgce funkcjg ze wzgledu na
prawidtowos¢ funkcjonowania technologii oraz obowigzujace przepisy,
powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbednej ze wzgledu na
projektowany uktad pomieszczen i prawidtowo$¢ rozmieszczenia funkciji,
powierzchnia niezbedna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczen
technicznych i technologicznych

powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtow
instalacyjnych oraz innych pomieszczen uzupetniajacych, serwisowych i
innych

inne powierzchnie i pomieszczenia niezbedne do prawidlowego i
kompleksowego funkcjonowania przebudowywanej czesci, w taki sposéb aby
nowa cze$¢ w powigzaniu z istniejgca, mogty zosta¢ uruchomione w sposob
zapewniajacy spojnos¢ i kompletno$¢ dziatania - zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

Nalezy przyjac, ze kierowanie sie powyzszymi zasadami - odnoszacymi sie do
najbardziej optymalnej i prawidtowo zaprojektowanej funkcji - stanowi¢ bedzie
parametr nadrzedny w stosunku do wielko$ci powierzchni czastkowych poszczegdlnych

funkgji.

Zastrzega sie, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowac i przewidzie¢
wszystkie niezbedne elementy w celu spetnienia wymagan okreslonych w niniejszym

Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym. Oznacza to, ze cena oferty okreslona w stosunku

do okres$lonego w nim zakresu zadania jest ryczattowa i odnosi sie do petnego zakresu

wymagan.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty — w
tym : materiaty wykonczenia wnetrz, ze wzgledu na koniecznos¢ uzgadniania powyzszych
ze stuzbami konserwatorskimi, i innymi , na etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okre$lac parametry techniczne
zastosowanych materiatow (urzadzen, wyposazenia, wyposazenia wnetrz) i technologii
robot oraz winny by¢ opisane w taki sposéb aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencji.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia lub jezeli
obowiagzek taki wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek : ,,np”.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania wynikajgce z
obowiazujacych przepiséw dotyczacych projektowania, w tym: obiektow zabytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktore umozliwi
wspotprace czesci przebudowywanej z istniejacg bez zaktocen zaréwno w trakcie realizacji
jaki i po zakonczeniu inwestycji, i pozwoli na ewentualng pozniejsza modernizacje
pozostatej czesci instalacji.

Zarowno projekty czesci architektonicznej jak i projekty branzowe winny zapewnic
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU
| FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ich stosowania.

Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o zatwierdzony niniejszg
dokumentacjg schemat Koncepcji Projektowej oraz w powigzaniu z przyjetg i
zatwierdzong przez Zamawiajacego technologig sceny.

Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi
oraz zgodnie z:

0 WYPISEM | WYRYSEM Z OPRACOWANIA PT: UCHWALA NR XXIX / 458 /
2004 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK
URZEDOWY WOJ. SLASKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAZDZIERNIKA
2004R. ) W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SRODMIESCIA BYTOMIA POD NAZWA ,PLAN
REWITALIZACIJI | ROZWOJU SRODMIESCIA (REROS)”.
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0 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU TEATRU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI
21032, OPRACOWANA PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN P.POZ.
MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI , MGR INZ. ADAM GALLOS, BYTOM ,
04.2006 — Z ZASOBOW INWESTORA / ANEKSEM

0 POSTANOWIENIEM KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006—- Z
ZASOBOW INWESTORA/ ANEKSEM

0 OPRACOWANIEM PN: ,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU” OPRACOWANY PRZEZ MGR INZ. ZDZISt AW WINNICKI - 12.2016 —
Z ZASOBOW INWESTORA

0 OPRACOWANIEM PN: ,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” -
OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. JACEK KOSMIDER - GRUDZIEN 2016 - Z
ZASOBOW INWESTORA

Projekt Budowlany winien spetniaC  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 3 lipca 2003 z p6zn. zm.

Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w sposob kompletny, przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji a nastepnie, po uzyskaniu akceptacji przyjeciu
projektu przez Zamawiajgcego - ztozy¢ 4 egz. Projektu Budowlanego wraz z
whnioskiem o pozwolenie na budowe w Urzedzie Miasta Bytomia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rOwniez przeprowadzenie procedury
uzyskania pozwolenia na budowe w tym uszczegOtowienie i uzupetnienie
projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzedu Miasta w Bytomiu lub
innych instytucji i urzedéw uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia
na budowe,

Projekt budowlany nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w
wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwos$cig odczytu przez Zamawiajgcego
w ogdblnodostepnych programach

1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
Stopien szczegotowosci projektu wykonawczego nalezy przyja¢ w odniesieniu
do mozliwosci jednoznacznego okreSlenia cech i parametrow powstajgcego
obiektu w kontekscie:

0 mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym i

uzyskania jego akceptacji,

0 mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacja,

Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu

w wersji elektronicznej na pltycie CD z mozliwoscia odczytu przez
Zamawiajacego w ogdlnodostepnych programach.
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1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiary rob6t oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
nalezy opracowaC zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
Stopienn  szczegdtowosci przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci
prawidtowej oceny iloSciowej i jakosciowej poszczeg6inych grup robot.
Specyfikacje powinny zawieraC zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okre$lenia standardéw i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu
wykonania rob6t, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robét. Specyfikacje majg sktadaé
sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t podstawowych,
rodzajow robot przyjetych wg przyjetej systematyki lub grup robot.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t nalezy dodatkowo
sporzadzi€ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD
z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajgcego w ogolnodostepnych
programach

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
. Informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac

w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia -
Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

Informacje B1OZ nalezy dodatkowo sporzadzi€ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoS$cig odczytu przez
Zamawiajacego w ogoélnodostepnych programach (w formacie doc., pdf.)
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2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

2.1. OGOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest
przebudowa istniejacego obiektu Opery Slaskiej wraz z ograniczeniem jej
powierzchni — zgodnie z niniejszg dokumentacjg i przeprowadzenie tego
dziatania w sposob catkowicie spojny i kompletny. W zakresie zadan
Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz ze wszystkimi elementami
niezbednymi dla prawidtowego i zgodnego z zamierzeniem Zamawiajgcego
funkcjonowania:
o przebudowywanej powierzchni jako cato$ci niniejszej inwestycji,
jak i catym kompleksem, wraz z podziatem na wyszczegd6lnione w
niniejszej dokumentacji funkcje,

0 0s6b zatrudnionych i przebywajacych w obiekcie,

Przebudowywana powierzchnia winna pozwala¢ uzytkownikowi na
zrealizowanie planowanych w niej dziatan bez ponoszenia dodatkowych
naktadow przez Zamawiajacego za wyjatkiem ruchomego wyposazenia oraz
innych, nie wymienionych w niniejszej dokumentacji.

Przy okreslaniu zakresu zadania nalezy Scisle przewidzie¢ wszelkie
niezbedne elementy realizacji zadania, niezaleznie od tego czy sg one
wymienione w niniejszej dokumentacji czy tez ich konieczno$¢
zastosowania nalezy przewidzie¢ ze wzgledu na potrzebe wynikajacg z
obiektywnych mozliwosci prawidtowego i kompletnego uruchomienia i
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przebudowe obiektu, nalezy zaprojektowa¢ w poszanowaniu istniejacej
struktury i zabytkowej substancji, wobec faktu iz obiekt Opery Slaskiej
wpisany jest do rejestru zabytkow

Przebudowe obiektu, nalezy zaprojektowaé w konstrukcji trwatej, odpornej
na korozje - dostosowanej do rodzaju istniejacej zabudowy budynkow
Opery Slaskiej

Przy projektowaniu konstrukcji (oraz podkonstrukcji — np. dla
zamontowania gto$nikdw, oSwietlenia sceny, montazu elementow
technologii  sceny) nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania
gwarantujace jej prawidtowg prace, brak przekroczenia stanow granicznych
nosnosci i uzytkowania, w szczegolnosci brak wystepowania peknigg,
osiadan oraz innych zjawisk mogacych wptyng¢ na jako$¢ uzytkowania
budynku.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie
beda wystepowaty, przy czym Zamawiajacy nie dopuszcza zaliczenia
obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich jak
np. kanaty i centralne wentylacyjne, oprawy o$wietleniowe, state urzadzenia
sceny, montowane do konstrukcji - do wartosci obcigzenia uzytkowego.
Obcigzenia te powinny zosta¢ obliczone jako obcigzenia technologiczne z
pozostawieniem petnej wartosci normowego obcigzenia technologicznego
do dyspozycji uzytkownika.

W projekcie nalezy zastosowaé rozwigzania i materiaty zapewniajace
wysoki standard jakosSciowy oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i
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pomieszczen bez koniecznosci dokonywania wiekszych napraw i
remontow.

Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajace jak
najwyzszg jako$¢ i mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach
projektowych — wyrobow  (materiatbw i urzadzen) budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu
na lokalizacje obiektu — najwyzszej jakosci materiatdbw budowlanych i
estetycznych

Nalezy przyja¢ standard pomieszczen uwzgledniajgcy warunki wymienione

w niniejszym Programie Uzytkowym, przy szczegolnym uwzglednieniu
parametrow dopuszczajacych stosowanie danych materiatow badZ urzadzen
odpowiednio zaprojektowanych warunkach uzytkowania. Ostateczne
ustalenie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen zostanie
ustalone na etapie projektowania w ramach bezposrednich uzgodnien z
Zamawiajacym.

Obiekt, w zakresie dostepnosci dla odwiedzajacych, nalezy dostosowac do
potrzeb osob niepetnosprawnych.

W obiekcie, nalezy zastosowal rozwigzania zapewniajgce uzyskanie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Projekt nalezy
dostosowa¢ do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
pozarowych.

Przy projektowaniu odpowiednich systemOw bezpieczenstwa pozarowego
nalezy wykonac centrale p.poz. w przebudowywanym obiekcie i rozwazyc
mozliwo$¢ wpiecia sie w istniejgcg centrale p-poz. znajdujacg sie w
budynku administracyjnym.

W miejscach gdzie pozwalajg na to przepisy stosowacC sufity

demontowalne, umozliwiajace tatwy dostep do instalacji i urzadzen
(korytarze).

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE | MATERIALOWE

Szczegbtlowe  wymagania w  zakresie  materiatbw  wykonczeniowych
poszczegolnych pomieszczern  dotyczacych: Scian, podiég 1 sufitbw nalezy
bezwarunkowo uzgodni¢ na etapie wykonywania koncepcji z Inwestorem oraz
odpowiednimi stuzbami uzgadniajgcymi.

2.3. WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.3.1. WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

0 WYKAZ SPRZETU TECHNICZNEGO, wymaganego - montowanego na
etapie budowy, podano w czesci opisowej Koncepcji. Powyzsze dotyczy:

0 elementéw o$wietlenia wbhudowanego — zg. z opisem czesci instalacji
elektrycznych
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0 elementdbw wyposazenia technicznego obiektu zwigzanego z
prowadzeniem i uzytkowaniem wszystkich instalacji (w tym: centrale
wentylacyjne, klimatyzacyjne i inn.)

elementéw ochrony pozarowej ( w tym: hydranty wbudowane)

0 elementdéw instalacji niskopragdowych (w tym: centrale pozarowe,
monitoring, wyposazenie stolarki drzwiowej w niezbedne elementy
instalacji i automatyki j.w. — kontrola dostepu, sitowniki, czujki ruchu
itp) — zg. z opisem czesci instalacji stabopragdowych

0 i innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania szpitala

o

0 WYKAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO, wymaganego - montowanego
na etapie budowy, podano w czesci opisowej Koncepcji — zakres: technologia
sceny.

Zamawiajagcy wymaga parametréw i cech uzytkowych wyposazenia i
wykonczenia pomieszczen w standardzie nie gorszym niz podane w
powyzszym wyszczegolnieniu.

WYPOSAZENIE MONTOWANE NA ETAPIE BUDOWY - TECHNOLOGIA
SCENY

Wykonawca, uczestniczac w realizacji zadania musi dostarczy¢, zamontowac
podigczy¢ i uruchomié wyposazenie ujete w czeSci opisowej Koncepcji — zakres:
technologia sceny.

W ramach wykonywanych prac Wykonawca musi przeszkoli¢ obstugujacy to
wyposazenie personel, wytypowany przez Inwestora.

Wyposazenie technologiczne musi by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami
zharmonizowanymi Unii Europejskiej i by¢ oznaczone znakiem CE z numerem jednostki
certyfikujacej.

Wyposazenie to musi pochodzic¢ od firm posiadajgcych na terenie Polski autoryzowane
przez producenta serwis prowadzace samodzielnie naprawy tych urzadzen. Do oferty
nalezy zatgczy¢ dokument potwierdzajacy takie uprawnienia serwisu.

Parametry urzadzen podane w opisie nalezy traktowac jako parametry wymagane.

Do oferty nalezy zalgczyC karte katalogowag oferowanego wyposazenia z danymi
producenta i parametrami technicznymi potwierdzajgcymi parametry oferowane oraz
zdjeciem.

2.3.2. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE NIE MONTOWANE NA ETAPIE
BUDOWY

W ramach realizacji zadania nie przewiduje sie dostawy sprzetu nie montowanego.
Jednak w projektach nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ jego pézniejszego ustawienia i
podtgczenia do wymaganych instalacji.

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
2.4.1. STOLARKA WEWNETRZNA:
0 drzwi wewnetrzne:
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0 pomieszczenia reprezentacyjne — drzwi drewniane, ptycinowe lub
przeszklone. Szyba ponizej 110 cm — bezpieczna. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajagcym

O pomieszczenia sanitarne, magazynowe — drzwi aluminiowe lub stalowe
peine lub przeszklone. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

pozostate pomieszczenia — biurowe, socjalne i inn.: - drewniane ptycinowe,

drzwi 0 odporno$ci pozarowej — wyposazy¢ w odpowiednie systemy, w
dostosowaniu do przepisdéw i warunkow p.poz. dla obiektu

Drzwi j.w. muszg by¢ dostosowane dla pomieszczen zabytkowych, wyposazone
odpowiednio w zamki, samozamykacze, otwieranie automatyczne, lub drzwi o odpornosci
— p.poz. oraz inne instalacje stabopragdowe — zg. z opisem instalacji stabopragdowych oraz
rysunkami architektonicznymi.

0 Okna zewnetrzne, wewnetrzne, przeszklenia state (wymieniane w zakresie
istniejacej tkanki) :
0 Okna drewniane, zespolone z podziatem na kwatery, zgodnie z
historycznym podziatem catego budynku. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

0 szyba ponizej 110 cm — wymagane — jako szkto bezpieczne

25. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI OBIEKTOW ORAZ
ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ

Inwestycja dotyczy przebudowy obiektu istniejgcego w ramach istniejacych powierzchni
I zaktada zmiany elewacyjne w zakresie przebudowy obiektu oraz termomodernizacji
elewacji obiektu od strony rampy roztadowczej. W zwigzku z powyzszym nalezy
uwzglednic:
- projekt musi by¢ poprzedzony badaniami stratygraficznymi wz kolorystyki i
rodzajow wypraw tynkarskich
- projekt musi by¢ poprzedzony badaniami architektonicznymi w zakresie faz
— etapow rozbudowy, przebudowy obiektu
- zamurowania niektdrych okien istniejgcych
- wymiane istniejgcych okien, wskazanych dokumentacja na okna o
odpornosci p.poz. — zgodnie z wymaganiami Ekspertyzy p.poz- z zasobow
Inwestora / aneks

Przebudowe istniejgcego obiektu, nalezy zaprojektowac z poszanowaniem architektury i
urbanistyki istniejacego kompleksu Opery Slaskiej, biorac pod uwage zaréwno architekture
istniejagcych  budynkdw, jak i istniejgce kompozycje zieleni, kompozycje wnetrz
urbanistycznych oraz istniejacy uktad komunikacyjny.

Wymaganym jest wykonanie:

0 Docieplenie Scian zewnetrznych — termomodernizacji — zgodnie z
uzgodnionym z Inwestorem oraz stuzbami konserwatorskimi - systemem
wykonczeniowym - z warstwami ocieplenia obliczonymi zgodnie z

obowigzujacymi normami w tym zakresie.
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2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W ramach opracowanego projektu nalezy rozpatrzy¢ i przyja¢ najbardziej optymalny

wariant okreSlenia wszelkich zasad ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji w
odniesieniu do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi dla obiektéw uzytecznosci
publicznej, przy wzieciu pod uwage:

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych stref pozarowych w kontekscie
przebudowywanej czesci rozpatrywanej w powigzaniu z czescig istniejacg oraz
poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji - zarowno w czesci istniejacej jaki w
czesci projektowanej,

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych hydrantow p-poz.

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych przegréd, drzwi pozarowych,
wydzielen drdg ewakuacyjnych, zaprojektowania przejs¢ szczelnych instalacji
przez przegrody,

0 odpowiednio zaprojektowanych systemdw sygnalizacji alarmu pozarowego,

0 odpowiednio zaprojektowanych systemow oddymiania klatek schodowych
oraz drog ewakuacyjnych,

o odpowiednio zaprojektowanych systemOw oSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego,

o oraz dokumentacji z zasobow Inwestora w zakresie ochrony p.poz

2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTU BEDACEGO POD OCHRONA
KONSERWATORSKA

Budynek Opery Slaskiej w Bytomiu zostat wpisany do rejestru zabytkéw
dawnego wojewodztwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 28.03.1997.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - ELEWACJA

COKOL
1. Usuniecie wtornych i ostabionych tynkéw z cokotu budynku

2. Wzmocnienie muru cokotu; po osuszeniu i o0czyszczeniu muru cokotu ze
zdegradowanych wypraw tynkarskich podtoze nalezy wzmocni¢ strukturalnie, np.
preparat KEIM Porosil Verdunnung lub o parametrach tozsamych. W przypadku
gtebszych ubytkdw muru nalezy wymieni¢ zdegradowane cegly - przemurowanie 2z
uzyciem trasowej zaprawy hydraulicznej — np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz -NP
lub o parametrach rownowaznych.

3. Wykonanie tynkdw renowacyjnych zgodnych z normami i posiadajgcych certyfikat
WTA; Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej;

np. KEIM Porosan-Trass-Zemmentputz jako  obrzutki, (tynk  niekryjacy)
nanoszony w celu lepszego potgczenia mato chtonnych powierzchni murow i
warstw tynku renowacyjnego lub o parametrach rownowaznych,

np. KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP, tynku  szeroko  porowego o
wiasciwosciach hydrofobowych, do naprawy powierzchni tynku uszkodzonego
przez sole, lub o parametrach rownowaznych,
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np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP. lub o parametrach réwnowaznych , w
mysl instrukcji WTA, jako wyréwnawczego tynku podkiadowego lub do
uzupetniania nieréwnosci, dla uzyskania catkowitej grubosci warstwy ponad 40
mm. lub o parametrach rownowaznych,

ELEWACJA

1. Mechaniczne usuniecie wtornych nawarstwien z powierzchni tynkow; usuniecie
wtdrnych obrzutek cementowych, powtok malarskich i reperacji.

2. Dezynfekcja powierzchni tynkéw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego,
zagrzybienia, preparatem biobdjczym, np. Sikagard 715 W, lub o parametrach
rownowaznych,. Zniszczenie mikroflory w strukturze tynkéw. Usuniecie roslin, mchow i
glondw.

3. Skucie zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynkdw;
usuniecie kruchych spoin do gtebokosci ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni
watku muru, /w obrebie zasolonych i zawilgoconych miejsc/.

4. Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na $cianach warstw
tynkdw  wapiennych i  wapienno  cementowych, gruntowanie  preparatem
krzemianowym np. KEIM Prosil Verdunnung, lub o parametrach réwnowaznych,

5. Uzupetnienie ubytkow i spekan wypraw tynkarskich wapienng zaprawg szpachlowg np.
KEIM NHL-Klakputz-Grob lub o parametrach rbwnowaznych.

6. Uzupetnienie drobnych ubytkow, rys i spekan wypraw tynkarskich wapienng

renowacyjng zaprawg szpachlowg np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach
rownowaznych

DETAL ARCHITEKTONICZNY

1. Usuniecie wtornych nawarstwien technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych
strukturalnie wypraw tynkarskich $cian i zachowanych form dekoracji architektonicznej,
gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach
rownowaznych

2. Uzupetnienie drobnych rys i spekan wypraw tynkarskich gzymséw, obramiern okien i
drzwi renowacyjng zaprawg wapienno cementowg np. KEIM Universalputz-Fein zbrojong
mikro widknami weglowymi lub o parametrach réwnowaznych.

3. Rekonstrukcja formy profili gzymséw $cian, metodg ciggniong z uzyciem zaprawy
wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub o parametrach rownowaznych.

4. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymsdéw metodg ciggniong,
drobnoziarnistg zaprawg wapienng np. KEIM NHL-Kalkputz -Fein lub o parametrach
rownowaznych.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NR PROJEKTU: 007 / 2017 OPIS MAJ 2017
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WARSTWY MALARSKIE

1. Zagruntowanie elementow architektonicznych narazonych na dziatanie wod opadowych
(elementy poziome gzymsow) $rodkiem hydrofobowym np. KEIM Silangrund lub o
parametrach réwnowaznych

2. Wykonanie podktadowych powtok malarskich ptaszczyzn S$cian w ustalonej
kolorystyce farbg krzemianowg np. Keim Soldalit-Grob lub o parametrach réwnowaznych

3. Wykonanie podktadowych i wierzchnich powtok malarskich detali architektonicznych
i ptaszczyzn $cian farbg krzemianowg bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o
parametrach réwnowaznych, w kolorze 9292 ( ciemniejszy, tto), 9298 (jasniejszy,
detale).

ELEMENTY METALOWE

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki w celu okre$lenia pierwotnej
kolorystyki, uchwytow na flagi, itp. Powierzchnie metalowych elementéw nalezy oczyscic¢
mechanicznie z produktow korozji i starych powitok lakierniczych, np. metoda
piaskowania. Nastepnie na oczyszczong powierzchnie metalu nalezy natozy¢ warstwy
zabezpieczajgce, antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadajgcej min. 81%
pytu cynkowego, farba typu dwusktadnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy
HEMPEL (Hempadur zinc 17360) lub o parametrach réwnowaznych. Powierzchnie
metalu pomalowac farbg w odpowiednim kolorze. W przypadku braku przestanek
kolorystycznych proponuje sie kolor grafitowy.

UWAGA!

Instalacje elektryczne i niskopradowe nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem. W
miejscach wystepowania sztukaterii nalezy je poprowadzi¢ tak by w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w strukture danego elementu. Skrzynki, itp.,
nalezy umiesci¢ z boku budynku, wpuszczane w $ciane.

Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po
wykonaniu prob na obiekcie.

2.8.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU
ORAZ PRZYLACZY

Instalacje wewnetrzne w przebudowywanej czesci nalezy projektowaé biorgc pod uwage
rozprowadzenie instalacji do czeSci przebudowywanej i istniejgcej, przewidujac
przebudowe pomieszczen czesci istniejgcej przeprowadzong w sposéb minimalizujacy
ingerencje w budynek istniejacy

Zamiarem Zamawiajacego jest stworzenie mozliwosci maksymalnie uniwersalnego
wykorzystania nowych ciggéw instalacyjnych, prowadzonych w szachtach tak, aby przy
kolejnych przebudowach badz remontach nie byto konieczno$ci prowadzenia dodatkowych
prac inwazyjnych.
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2.8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczgce instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie
5.8. niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.8.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ CIEPLEJ WODY

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczgce instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie
5.8. niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie
5.8. niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.8.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH | PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 5.8.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.8.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
Instalacje j.w. nalezy dostosowa¢ do nowych rozwigzan funkcjonalno —uzytkowych i
obowigzujacych przepiséw oraz norm.

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 5.8.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.
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40. WARUNKI WYKONANI | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatdbw wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy czes¢ terenu
niezbednego do wykonania zadania.

Cze$¢ budynku Opery Slaskiej, ktora ma podlega¢ przebudowie ma zapewniony dojazd
drogowy przez istniejace wewnetrzne drogi komunikacyjne.

Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie :
- organizacji robot,
- zabezpieczenia 0séb trzecich,
- ochrony Srodowiska,
- warunkéw BHP,
- warunkdw bezpieczenstwa ruchu wewnetrznego drogowego i ewentualnej
kolizji zwigzanej z obstuga placu budowy,
- zabezpieczeniem terenu robot,
- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od
nastepstw prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
majg spetniaC wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg 0
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezace kontrole Wykonywanych rob6t. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym, koncepcjg, warunkami umowy, oraz
obowigzujacymi przepisami

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jako$¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych,

- spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-  uzytkowym,
koncepcjg i1 umowg

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw :
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czeSciowe /w
trakcie wykonywania robot/,
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- odbidr koncowy
W  zakresie nie ujetym niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przywotywanych w jego tresci aktach prawnych, roboty budowlane nalezy wykonywaé
zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi oraz instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen.

4.2. ZASADY WYKONANIA | ORGANIAZACJA PRAC

Prace realizowane bedg czeSciowo, w zakresie instalacji, w prowadzacym dziatalnos¢
obiekcie — wymagane etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem.
Organizacja robot i placu budowy musi przewidzie¢ uwarunkowania dotyczace:
- ochrony S$rodowiska
- ochrony p.poz.,
- bhp,
- ruchu drogowego i pieszego na terenie kompleksu

Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania z uwagi na dziatalno$¢
uzytkownika nalezy ograniczy¢ emisje hatasu, a w razie potrzeby wstrzymac czasowo
prace.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla 0s6b postronnych.
Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora. Na
terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia oraz inne
instalacje i nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Gruz, materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezaco z terenu budowy.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ wywozone na biezgco.

Inwestor udostepnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji
zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegétowe warunki techniczne
podtaczenia, bedg do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy. Kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikdéw wiasnych i podwykonawcow szatnie z
weztem sanitarnym we wiasnym zakresie.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzen przed dostepem 0s6b z zewnatrz.

Miejsce sktadowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora.
Wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram prac, ktory uzgodni z inwestorem.

4.3. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwigzania kwestii j.w..

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pOzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

Inwestor przewiduje biezace kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym
rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcdéw roboét budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami
umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,
spos6b wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspoOtpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane i postanowier umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

1.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z
2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzn. Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr
120, po. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzorOw wniosku o pozwolenie na budowg, oSwiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomoscia na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (M.P. z
1996r. Nr 48, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,
Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430,)

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U z
2004 Nr 19 poz.177)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robo6t budowlanych, okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U
z 1997r. Nr 115 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z
2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U z
1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ projekty prac geologicznych (Dz. U
z 2001r. Nr 153 poz. 1777),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U z 2001r. Nr 153 poz.
1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegGtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U z 2003r. Nr 177, poz.
1729).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U z
2004r. Nr 92 poz. 881,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreSlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 2009,
poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107,
poz. 679,)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z
1991 r. Nr 81 poz. 351),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719,)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998r. Nr
113, poz. 728,)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U z
2001 r. Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62
poz. 628),

Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw"

PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne  projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji."

Wykaz przepiséw i norm zwigzanych bezpo$redni i posrednio z projektem

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej.

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2
wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie
oceny zgodnosci.
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Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych.

Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.

Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 zmianie
ustawy - Kodeks pracy

Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko.

Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze S$rodkdéw
publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznych u ludzi

Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy

Dz. U. 2013 noz. 907 Obhwieszczenie Marszatka Seimu Rzeczvnosnolitei
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Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 13
czerwca 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny
stuzby oraz zakresu stosowania przepisow dziatu dziesigtego Kodeksu
pracy w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz ustawy o zwigzkach zawodowych.

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 Ktadzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (préby)
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu osSwietleniowego

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-EN 12464-1:2003 (U).

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
zewnetrzach.

PN-84/E-02033

OSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-71/B-02380

OSwietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogdlne.

PN-90/E-01005

Technika Swietlna. Terminologia

PN-N-18002:2000

Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogolne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego.

PN-92/N-01255

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-P-84525: 1998

Odziez robocza. Obuwie robocze.

PN-EN-340: 2004(U)
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Odziez ochronna. Wymagania ogoélne.

PN-88/E-08501

Znaki bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne.

PN-EN ISO 14644-1

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Cze$¢
1: Klasyfikacja czystoSci powietrza

PN-EN ISO 14644-2

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace badania i monitorowania w celu
wykazania ciggtej zgodnosci z normg ISO 14644-1

PN-EN ISO 14644-3

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Czes$¢ 3:
Metody badan

PN-EN ISO 14644-4

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Cze$¢ 4:
Projekt, konstrukcja i uruchomienie

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002

zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego”

zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jako$ci. Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”

PN-EN 50310 ,,Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

zestaw norm PN-EN 50346 ,Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania”

zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Podstawowy dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne
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zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach

wiasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

wiasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych



o1

2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE
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3.0. KOPIA MAPY Z ZASOBOW GEODEZYJNYCH
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4.0.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW
Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWALA NR XXI1X /458 / 2004 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzedowy Woj.
Slaskiego nr 99 poz. 2806 z 20 pazdziernika 2004r.) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego $rodmiescia Bytomia pod nazwa
,,Plan Rewitalizacji i Rozwoju Srédmiescia (ReRoS)”.
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5.0.PROJEKT KONCEPCJI

5.1.CZESC RYSUNKOWA - SCHEMATY

o7

+-OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DLA OPERY SLASKIEJ W
BYTOMIU ”

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

1-PZT - STANY ISTNIEJACE

2-PZT - SCHEMAT KONCEPCIJI

3 -01A-STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACII |, PIWNICA DOLNA

4 -02A- STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI II, PIWNICA DOLNA
5-03A-STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI Ill, PARTER

6 - 04A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI 1V, PIETRO I

7 - 05A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO Il

8 - 06A - SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI VI, PIETRO 1l

9 -07A - SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI |, PIWNICA DOLNA
10 - 08A- SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACII II, PIWNICA DOLNA
11 - 09A - SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI Ill, PARTER

12 - 10A - SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI IV, PIETRO |

13 - 11A - SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO Il

14 - 12A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI VI, PIETRO Il

5.2. AUTOR KONCEPCJI:

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak
wraz z Zespotem Projektowym

5.3.

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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5.4.0PIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

Celem inwestycji pn: ,,Zwiekszenie atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrona jej
dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robot budowlanych”

jest przede wszystkim zwiekszenie atrakcyjnosci obiektu kulturowego regionu, jakim
niewatpliwie jest budynek Opery Slaskiej w Bytomiu, poprzez liczne dziatania budowlane,
instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie az wreszcie po zabiegi aranzacyjne. Obiekt w
konteksScie catego kwartatu, musi niewatpliwie stanowic spojng cato$¢ w petnym zakresie
infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi zosta¢
dostosowany do obowigzujacych przepisow, w tym: ochrony pozarowej oraz zatozen
Inwestora.

5.4.1. UKEAD FUNKCJONALNY ISTNIEJACY

Uktad funkcjonalny istniejgcy zostat przedstawiony na rysunkach inwentaryzacji i obejmuje
istniejgce pomieszczenia.
Po wizji lokalnej, oraz w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, ustalono, iz:

- Istniejgce urzadzenia techniczne technologii sceny, przeznaczone zostang catkowicie
do demontazu, za wyjatkiem poszczegdlnych i wskazanych przez Inwestora,

- Elementy zabytkowe z zakresu jak pkt. wyzej, obejmujgce zabytki techniki sceny
operowej, zostang wihasciwie zabezpieczone, odrestaurowane oraz umieszczone w
odpowiednio do tego celu wyeksponowanych lokalizacjach Opery Slaskiej — np. we
foyer, w celu pokazania odwiedzajacym, historii dziatalnosci Opery Slaskiej na
przestrzeni minionych czasow, ale specyficznie — poniewaz od strony — technicznej,
powstania spektaklu.

- Istniejacy uktad pomieszczen, wynikajacy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie
w wiekszosci zachowany.

5.4.2. ISTNIEJACY UKLAD BUDOWLANY
Budynek Opery Slaskiej wybudowano w latach 1899 — 1901 w stylu neoklasycystycznym.
Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanistawa Moniuszki z

placem generata Wiadystawa Sikorskiego. Na dzien dzisiejszy budynek j.w. posiada sale
operowa z dwoma balkonami i lozami bocznymi.

Ukfad budowlany obiektu stanowig Sciany murowane z elementami szkieletu betonowego.
Dach wielospadowy, namiotowy — z blaszang koputa nad scena.

Fundamenty:
budynek czesciowo podpiwniczony
Sciany zewnetrzne:
cegta peina + tynk zewnetrzny
Sciany wewnetrzne:
$ciany nosne — cegta ceramiczna petna na zaprawie cementowo-wapiennej
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Scianki dziatowe — cegta dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z piyt

pilsniowych / drewnianych

Stropy:

piwnica — ceramiczne, odcinkowe / zelbetowe
pietrowe: drewniane / ceramiczne — odcinkowe

Klatki schodowe:

dwubiegowe / zabiegowe , zelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi

stopnicami

Inwentaryzacja budowlana — zgodnie z dokumentacjg archiwalng — z zasobow Inwestora.

543

. ISTNIEJACE INSTALACJE

- Instalacja wodociggowa, hydrantowa

- Instalacja kanalizacyjna- sanitarna

- Instalacja elektryczna

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- Instalacja c.o.

- Instalacja p.poz

- Instalacja stabopradowa

54.4

.UKEAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie z zatozeniami Inwestorskimi.

KONDYGNACIJA | (PIWNICA DOLNA)

Zakres Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
/ Lp. (wartos¢
przyblizona)
[m2]
1/ 1.2 POMIESZCZENIA: URZADEN SCENICZNYCH / ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA / 154,90

MAGAZYN REKWIZYTORNI / MASZYNOWNI WCIAGARKI

1. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni

- wykonania fundamentoéw dla konstrukcji zapadni i instalacji technologii
sceny

- wykonania zabezpieczen i wzmocnien istniejgcej konstrukcji budynku




2. Roboty modernizacyjne w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- instalacji niskopradowych — w tym: zabezpieczenia p.poz.
- instalacji technologii sceny
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Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 154,9
KONDYGNACIJA Il (PIWNICA GORNA)
Zakres Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
/ Lp. (wartosé
przyblizona)
[m2]
1/2.1 PUSTKA TECHNICZNA POD WIDOWNIA 165,00
1. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- instalacji niskoprgdowych — w tym: zabezpieczenia p.poz.
1/2.2 ORKIESTRON / PODSCENIE / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE 326,90

(POM. HYDROFORNI | ZBIORNIKOW Z WODA)

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejgcych instalacji

- istniejgcej stolarki drzwiowej

- istniejgcych $cian

- likwidacja istniejgcej konstrukcji sceny

- ewentualne wyburzenie istniejgcego stropu pomiedzy piwnicg géra a
dolng w celu wprowadzenia konstrukcji zapadni, sceny obrotowej oraz
technologii sceny

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej ( w tym: instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji)

- instalacji niskopradowych — w tym: zabezpieczenie p.poz.

- instalacji technologii sceny

- wykonania konstrukgcji dla instalacji technologii sceny oraz infrastruktury
towarzyszacej — w tym : oswietlenia sceny, naglosnienia sceny

- wykonania sceny obrotowe]

- wykonania zapadni

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni

- ewentualna przebudowa wysokosci poziomu podtfogi sceny do stanu
pierwotnego (obnizenie poziomu stropu podscenia), wraz z wymiang desek
sceny

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji budynku

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji sceny

- wzajemne dostosowanie poziomow posadzek




- wykonanie nowego stropu lekkiego pomiedzy poziomem gérnej i dolnej
piwnicy

3. Roboty remontowe w zakresie:
- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie — prace konserwatorskie
- potozenie nowych posadzek — prace konserwatorskie

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

- prac konserwatorskich przy "mechanizmie dla okurtynowania sceny" -
nalezy zachowaé, podda¢ konserwacji, przenie$¢ w nowe miejsce w celu
ekspozycji w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
miejsce ekspozycji uzgodnié z konstruktorem ze wzgledu na dodatkowe
obcigzenia stropu
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1/23

MAGAZYNY

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:
- istniejgcych instalacji

- istniejgcej stolarki drzwiowej

- istniejgcych $cian

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- dostosowania poziomu posadzek

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji budynku

3. Roboty remontowe w zakresie:

- wykonania nowych tynkéw

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki drzwiowej

202,20

Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2]

694,10

KONDYGNACIJA Il (PARTER)

Zakres/
Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych

Pow. brutto

(wartos¢

przyblizona)
[m2]

1/3.1

WIDOWNIA

1. Roboty budowlane w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji i montazu sprzetu akustycznego nad
portalem sceny — elementéw wbudowanych

- wykonania nowej konstrukcji i montaz instalacji technologii sceny oraz
oswietlenia sceny — elementéw wbudowanych

2. Roboty modernizacyjne w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej ( w tym: wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)
- instalacji niskoprgdowych

161,20




- technologii sceny

3. Roboty remontowe w zakresie :
-odswiezenia sali widowni — prace konserwatorskie
- montaz sitownikéw w fotelach

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Scian:

- reperacja i konserwacja pierwotnych tynkéw

- odtworzenie ubytkdw powstatych podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykonanie nowej aranzacji kolorystycznej w oparciu o badania
odkrywkowe wykonane przez pracownie ARKONA z 2005 r. w uzgodnieniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Podtogi:

- wymiana wyktadziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow

Podbitki balkonéw:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonanie nowych ztocen

- konserwacja sztukaterii, polichromii i ztocen

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
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1/
3.2

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejgcych instalacji

- istniejgcej stolarki drzwiowej

- istniejacych $cian — wykonania otworu dla nowej stolarki pomiedzy
zasceniem oraz magazynem scenicznym

- wyburzenia istniejgcej posadzki na gruncie - podtoga orkiestronu

- likwidacji istniejgcej podtogi scenicznej wraz z jej konstrukcjg

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- instalacji niskoprgdowych

- technologii sceny

- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny

- wykonania sceny obrotowej

- wykonania zapadni

- wykonania konstrukgcji dla sceny obrotowej i zapadni

- ewentualna przebudowa wysokosci poziomu podtogi do stanu
pierwotnego

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji sceny / wykonania nowej konstrukcji
sceny

- wymiany kurtyny PPOZ

- "pogtebienia" orkiestronu wraz z wykonaniem $cian oporowych

310,10




3. Roboty remontowe w zakresie:

- wykonanie tynkdéw w czesci magazynowe;j

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- wymiany podtogi scenicznej

- zamontowanie nowej stolarki / Slusarki drzwiowej
- wymiany okurtynowania sceny

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:
Lozy prosceniowej:

- podda¢ konserwacji

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki

- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
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1/33

MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW
1. Roboty wyburzeniowe

- istniejacych instalacji

- istniejgcej stolarki drzwiowej

- istniejacych $cian — wykonania otworu dla nowej stolarki

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- instalacji niskopradowych

- technologii sceny

- dostosowania poziomu posadzek

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji budynku

- wykonania nowej stalowej konstrukcji cze$ci magazynowej
- dostosowania istniejgcej rampy do przepiséw BHP oraz projektowanego
poziomu posadzek

- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:

- wykonania nowych tynkéw

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki drzwiowej

345,90

Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2]

817,20

KONDYGNACJA IV (PIETRO 1)

Zakres/
Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych

Pow. brutto

(wartos¢

przyblizona)
[m2]




1/4.1

WIDOWNIA

1. Roboty budowlane w zakresie:

- wykonanie nowej konstrukcji i montaz sprzetu akustycznego nad
portalem sceny

- wykonanie nowej konstrukcji i montaz instalacji technologii sceny oraz
oswietlenia sceny

2. Roboty modernizacyjne w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej ( w tym: wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)
- instalacji niskopradowych — w tym: zabezpieczenia p.poz.

- technologii sceny

3. Roboty remontowe w zakresie :
-odswiezenia sali widowni
- montaz sitownikéw w fotelach

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Scian:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- reperacja i konserwacja pierwotnych tynkéw

- odtworzenie ubytkdw powstatych podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykonanie nowej aranzacji kolorystycznej w oparciu o badania
odkrywkowe wykonane przez pracownie ARKONA z 2005 r. w uzgodnieniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

Podtogi:

- wymiana wyktadziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow

Podbitki balkonéw:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonanie nowych ztocen

- konserwacja sztukaterii, polichromii i ztocen

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

Barierek balkondw:

- podda¢ konserwacji

- uzupetni¢ ubytki w sztukaterii powstate podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé nowe ztocenia

- odtworzy¢ ubytki w sztukaterii, powstate podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
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148,10




1/4.2

SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

1. Roboty budowlane - Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji lll
2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Lozy prosceniowej:

- podda¢ konserwacji

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonadé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
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1/43

MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW
1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji lll

Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2]

148,10

KONDYGNACJA V (PIETRO 1)

Zakres/
Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych

Pow. brutto

(wartos¢

przyblizona)
[m2]

1/5.1

WIDOWNIA - balkon

1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji lll

2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Scian:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- reperacja i konserwacja pierwotnych tynkéw

- odtworzenie ubytkdw powstatych podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykonanie nowej aranzacji kolorystycznej w oparciu o badania
odkrywkowe wykonane przez pracownie ARKONA z 2005 r. w uzgodnieniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Podtogi:

- wymiana wyktadziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewdédzkim
Konserwatorem Zabytkow

Sufitu:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonanie nowych ztocen

- konserwacja sztukaterii, polichromii i ztocen

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

Barierek balkondw:

121,00




- podda¢ konserwacji

- uzupetni¢ ubytki w sztukaterii powstate podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé nowe ztocenia

- odtworzy¢ ubytki w sztukaterii, powstate podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
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1/5.2

SCENA / ZASCENIE

1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji lll

2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Lozy prosceniowej wraz z tukiem sceny:

- podda¢ konserwacji

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonadé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

1/5.3

MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW
1. Roboty budowlane w zakresie:
- termomodernizacji dachu (powierzchnia ok. 345,90m?2)

Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 121,00
KONDYGNACIJA VI (PODDASZE)
Zakres/ Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
Lp. (wartos¢
przyblizona)
[m2]
1/6.1 1.Roboty budowlane w zakresie: 251,70
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- instalacji niskopradowych — w tym: zabezpieczenia p.poz.
- wykonania konstrukcji wsporczej dla instalacji technologii sceny oraz
oswietlenia sceny
- wykonania zabezpieczen istniejgcej konstrukcji budynku
2. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- technologii sceny
Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 251,7
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Uwagal

1. Roboty konserwatorskie - pierwotne drzwi ptycinowe nalezy zinwentaryzowac dla catego
obiektu, w miare mozliwosci poddac konserwacji i zachowac¢ (mozliwos¢ przetozenia w inne
miejsce). Nowa stolarke drzwiowg odtworzy¢ wedtug wybranego wzoru.

2. Roboty konserwatorskie - grzejniki zabudowa¢ wedtug projektu aranzacji np. blacha
mosiezng perforowang "krzyzyk/koétko".

3. Termomodernizacja /projektowane elewacje wykona¢ wedtug projektu oraz uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

POZOSTALE WYTYCZNE PROJEKTOWE

1 Modernizacja wezta cieplnego w aspekcie ekonomicznym -
- podziat na strefy ogrzewania

2 Termomodernizacja budynkdw gospodarczych -

3 Dojazd -
1. Roboty budowlane:

- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania
dostaw

- dostosowac brame wjazdowg — przemurowac stup

5.5.0PIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Koncepcja przewiduje:
- przebudowe dolnej piwnicy - | kondygnacji,
- przebudowe gdrnej piwnicy - Il kondygnacji,
- przebudowe parteru - 111 kondygnaciji,
- przebudowe | pietra - IV kondygnacji,
- przebudowe Il pietra - V kondygnacji,
- przebudowe poddasza - VI kondygnaciji,
- roboty towarzyszace wokét budynku

W ramach prac zwigzanych z przebudowa dolnej piwnicy - | kondygnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych prac:

POMIESZCZENIA: URZADEN SCENICZNYCH / ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA /
MAGAZYN REKWIZYTORNI / MASZYNOWNI WCIAGARKI

- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny polegajace na wykonaniu piyty
betonowej na gruncie z mozliwoscig wykonania lokalnych obnizen pod projektowane
urzadzenia, moze zachodzi¢ koniecznos¢ wykonania podbicia istniejgcych fundamentéw w
celu wykonania obnizenia projektowanej posadzki.

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni

- wykonania fundamentow dla konstrukcji zapadni i instalacji technologii sceny

- wykonania zabezpieczer istniejacej konstrukcji

W ramach prac zwigzanych z przebudowsg gornej piwnicy - 1l kondygnacji przewiduje
sie wykonanie nastepujacych prac:
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ORKIESTRON / PODSCENIE / / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE
(POM. HYDROFORNI | ZBIORNIKOW Z WODA)

- wykonania konstrukcji stalowej niezaleznej od istniejgcych $cian dla technologii sceny
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni

- ewentualna przebudowa wysokos$ci poziomu podtogi do stanu pierwotnego

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji sceny

MAGAZYNY

- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- dostosowania poziomu posadzek

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wzmocnienie istniejgcych stropow - piyty i belek ( zgodnie z zaleceniami ekspertyzy z
listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymaganej wytrzymatosci jak dla pomieszczen
magazynowych zlokalizowanych w poziomie parteru.

POMIESZCZENIA ORKIESTRY/ MAGAZYNY

- wyburzenie czesci istniejgcych stropodw
- wykonania cze$ci nowych stropow
- dostosowanie poziomu posadzek

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE / TECHNICZNE

- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )
- wyburzenie czesci istniejgcych stropodw

- wykonania cze$ci nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonanie konstrukcji dla nowej windy

W ramach prac zwigzanych z przebudowsg parteru - 111 kondygnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujacych prac:

WIDOWNIA

- wykonanie nowej konstrukcji i montaz sprzetu akustycznego nad portalem sceny
- wykonanie nowej konstrukcji i montaz instalacji technologii sceny

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

- wykonania konstrukcji stalowej niezaleznej od istniejgcych Scian dla technologii sceny

— wykonania otworu dla nowej stolarki pomiedzy zasceniem oraz magazynem scenicznym -
zaprojektowanie nadproza

- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni

- ewentualna przebudowa wysokos$ci poziomu podtogi do stanu pierwotnego

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji sceny

- wymiany kurtyny PPOZ
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MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW

- wzmocnienie istniejgcej konstrukcji - stropow - piyty i belek ( zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy z listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymaganej wytrzymatosci dla
obcigzenia warstwami dachowymi i obcigzeniami klimatycznymi zgodnymi z obecnie
obowigzujacymi normami.

- wykonania nowej stalowej konstrukcji czesci magazynowej

- dostosowania istniejgcej rampy do przepiséw BHP oraz projektowanego poziomu posadzek

W ramach prac zwigzanych z przebudowa | pietra - 1V kondygnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych prac:

WIDOWNIA

- wykonanie nowej konstrukcji i montaz sprzetu akustycznego nad portalem sceny
- wykonanie nowej konstrukcji i montaz instalacji technologii sceny

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

- wykonania konstrukcji stalowej niezaleznej od istniejgcych scian dla technologii sceny
- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji sceny

- wymiany kurtyny PPOZ

W ramach prac zwigzanych z przebudowg poddasza - V kondygnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujacych prac:

- wykonania konstrukcji wsporczej dla instalacji technologii sceny
- wykonania zabezpieczen istniejgcej konstrukcji

W ramach prac towarzyszacych wokot budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania dostaw
- dostosowac brame wjazdowa — przemurowac stup

Materiaty konstrukcyjne

Stal zbrojeniowa gtadka klasy A-1 gatunku St3SY

--------- /[ ----------- zebrowana klasy A-I1IN B500SP (EPSTAL), lub RB500
Beton zwirowy B30

Beton podktadowy B10 (B15)

Stal profilowa, walcowana gatunku St3S (S235), 18G2 (S355)
Pustaki ceramiczne klasy 15MPa

Bloczki betonowe z betonu min. B20

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 10 MPa

Zaprawa cementowa klasy 10 i 15MPa

Sruby zwykte, ocynkowane klasy 5.8(5)

Drewno iglaste klasy C24
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Uwagi

Przewidywane prace zwigzane z przebudowg istniejacego obiektu powinno byé
poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu obiektu istniejacego, stwierdzajaca jego obecny stan
techniczny oraz mozliwos$¢ wykonania przewidywanych prac konstrukcyjnych.

Dla potrzeb w/w ekspertyzy nalezy zleci¢ wykonanie badar geotechnicznych podtoza
gruntowego w rejonie przeprojektowywanych pomieszczen.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zalecen
podanych w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcg
ds. przeciwpozarowych.

5.6.ROBOTY BUDOWLANE
Do gtéwnych robot budowlanych zewnetrznych, zaliczy¢ nalezy:

- Termomodernizacije istniejacego obiektu — od strony rampy

Do gtéwnych robét budowlanych wewnetrznych, zaliczy¢ nalezy:
- Demontaz istniejgcych Scian i urzadzen
- Skucie czesciowo istniejgcych warstw stropowych
- Wykonanie nowych warstw podtogowych

-Wykonanie wzmocnien istniejacych Scian konstrukcyjnych w celu wprowadzenie
elementdéw nowoprojektowanej technologii sceny

- Pogtebienie orkiestronu
- Wykonanie nowej kurtyny p.poz.
- Wykonanie nowych $cian z ptyt GK — o grubosci : 8 cm lub 10 cm — wyg. systemu

- Wykonanie nowych $cian ceramicznych z cegly petnej lub cegly dziurawki 12 cm na
zaprawie cementowej

- Wykonanie nowych otworow drzwiowych lub poszerzenie istniejacych wraz z
zaopatrzeniem ich w nowe nadproza konstrukcyjne

-Wszystkie przejScia przez strefy pozarowe: pionowe i poziome nalezy zabezpieczyc
pozarowo — zgodnie z projektami branzowymi oraz warunkami pozarowymi.

- Wykonanie nowych belek no$nych o rozpietosciach: powyzej 2,0 m.

- Skucie tynkdw nasciennych — czesciowo, dla wykonania nowych warstw Sciennych, wraz
z warstwami wykonczeniowymi
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Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne muszg zosta¢ wykonane zgodnie z
projektem konstrukcyjnym i architektonicznym, ze szczeg6lng starannoscig oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

5.6.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
SCIANY WEWNETRZNE

Wszystkie Sciany nalezy wykonac oraz wykonczy¢ — zg. z projektem konstrukcyjnym oraz
architektonicznym. Nowoprojektowane Sciany wewnetrzne, nalezy wykona¢ jako Sciany
ceramiczne z cegly petnej lub cegly dziurawki 12 cm na zaprawie cementowej, lub z
bloczkéw betonowych na zaprawie systemowe;j.

Wszystkie Sciany, projektowane jako $ciany z ptyt GK, nalezy wykonywac zgodnie z
obranym systemem, na konstrukcji z profili stalowych: 5cm. lub 10 cm. — zgodnie z
projektem. W miejscach osadzania sprzetu sanitarnego, nalezy wykonac konstrukcje wsporcze
pod urzadzenia — zg. z systemem.

Istniejace tynki nascienne i nasufitowe nalezy sku¢ oraz, po uzupetnieniu ewentualnych
ubytkdw, nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobojczym oraz bakteriobdjczym. W
pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych, S$ciany nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng w postaci np. folii w ptynie.

Na przygotowanym j.w. podiozu, nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne,
przygotowane w odpowiedni sposéb wymagany systemowo do potozenia materiatdw
wykonczeniowych tynk ,,na ostro” - pod okfadzing z ptytek ceramicznych oraz tynki gipsowe
- na gtadko pod powtoki malarskie.

Wszystkie Sciany w pomieszczeniach wyszczegolnionych — zg. z  rysunkiem
architektonicznym, nalezy wykonczy¢ do petnej wysokosci Scian, ptytkami ceramicznymi,
monokolor, szkliwionymi, gtadkimi, zmywalnymi w kolorze biatym — na zaprawie klejowej
wodoszczelnej. Fugi nalezy wykonac jako fugi wodoszczelne, oraz bakteriostatyczne.

Wszystkie narozniki pionowe, nalezy wykonac jako zaokraglone.

Wszystkie Sciany w pozostatych pomieszczeniach (pom. socjalne, szatnie, pokdj biurowy,
komunikacja ogo6lna., pom. techniczne) nalezy, po wykonaniu systemowych gtadzi
gipsowych, lub pozostawic istniejace, pomalowac¢ jedno-lub-dwukrotnie farbg gruntujacg —
zg. z systemem. A nastepnie wykona¢ malowanie wiasciwe na catg wysoko$¢ - farbg
akrylowa, pétmat, w kolorach jasnych

Powyzsze technologie muszg posiadac¢ atest PZH, z przeznaczeniem do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, spetnia¢ walory S$cian, fatwych w utrzymaniu
czystosci oraz nie emitujacej substancji pylacych.

Dylatacje pionowe S$cienne — nalezy kazdorazowo wykonczy¢ — zgodnie z obranym
systemem — w kolorze — jak Sciana.

SUFITY

Sufity istniejgce, nalezy koniecznie zabezpieczy¢ S$rodkiem grzybobojczym oraz
bakteriobdjczym. Na tak przygotowanym podiozu, nalezy dopiero wykonywac odpowiednie
warstwy wykonczeniowe — jak $ciany pomieszczenia oraz zgodnie z systemem wykanczania
scian.

Luzne elementy na istniejagcych sufitach, w pomieszczeniach, w ktorych zostanie
zamontowany sufit podwieszony, nalezy sku¢, a nastepnie uzupetni¢ ubytki i wyréwnac oraz
pomalowac farbg emulsyjng biatg. Nastepnie nalezy wykona¢ w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia —odpowiednie wykonczenie sufitu. Ze wzgledu na duze wymagania
technologiczne, w czesci pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszone, na réznych
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wysokos$ciach ze wzgledu na fakt, iz przestrzen miedzysufitowa niezbedna jest dla montazu
licznych instalacji.

Zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane na konstrukcji — stalowej
systemowej: z ptyt GK — z konstrukcjg chowang

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma konieczno$ci montazu sufitu
powieszonego, nalezy postepowac j.w. — tj. luZzne elementy na istniejacych
sufitach, w pomieszczeniach, w ktorych zostanie zamontowany sufit
podwieszony, nalezy sku¢, a nastepnie uzupeini¢ ubytki i wyréwnac. Dalej
wykona¢ wszystkie warstwy niezbedne do wykonania gtadzi gipsowych.
Nastepnie po odpowiednim zabezpieczeniu j.w., wykona¢ malowanie: w
zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia- farbami systemowymi o réznym
przeznaczeniu — zg. z rysunkami architektonicznymi.

Na sufitach nalezy montowaé oprawy Swietlne nasufitowe, lub wpuszczane w sufit -
szczelne, o odpowiednich parametrach, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — zg. z
projektem instalacji elektrycznych, a takze nalezy zamontowaC elementy wentylacji
mechanicznej - zg. z projektem instalacji wentylacji mechanicznej. Nalezy przewidzie¢
wykonanie w suficie otworow rewizyjnych do poszczegdlnych instalacji.

w pomieszczeniach technicznych, bez specjalnych wymagan — istniejgcy sufit
pomalowac farbg emulsyjng biata.

PODLOGI

Podtogi nalezy wykonywa¢ zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie z zaleceniami
producenta — co do jakosci podtoza pod podtoge oraz w kwestii zastosowanych materiatow
pomocniczych.

Podtoga w pomieszczeniach technologicznych, oraz ogdlnych nalezy wykona¢ jako podtoga
0 nawierzchni kauczukowej, antystatyczna, spawana, antyposlizgowa, zmywalna, gtadka wg.
systemu. Cokoty wys. 15cm — wywiniete na systemowych listwach trojkatnych.

Podtogi w weztach sanitarnych, w pomieszczeniach porzadkowych, oraz innych
pomieszczeniach wyszczegdlnionych — zg. z rysunkiem arch.— nalezy wykona¢ z ptytek
gresowych, antyposlizgowych, na zaprawie Kklejowej wodoszczelnej, na uprzednio
odpowiednio przygotowanym podtozu (w przypadku pomieszczen sanitarnych i ,,mokrych” —
podtoze zabezpieczonych przeciwwilgociowo np. folig w ptynie).

DRZWI WEWNETRZNE
Drzwi wewnetrzne p-poz — o odpornosci p.poz. , nalezy wykona¢ jako drzwi stalowe/Alu,
drewniane. Kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe oraz dwuskrzydtowe, zaprojektowano jako drzwi
drewniane lub z aluminium petne lub z gérnym przeszkleniem, gtadkie, zmywalne, z
uszczelkami i odbojnicami — zgodnie z systemem.

Drzwi do sanitariatdw, zaprojektowano jako drzwi petne, okleinowane, gtadkie,
przystosowane do czestego mycia i dezynfekcji.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych lub /i innych — wskazanych w rys. zestawienia stolarki
drzwiowej z oscieznicg stalowg zwykta, kazdorazowo muszg by¢ wyposazone w szczeline
wentylacyjng o sumarycznej powierzchni = 0,022 m2.- zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej

Kazdorazowo w linii drzwi — na posadzce, nalezy wykonac listwy dylatacyjne-obustronne
ptaskie
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W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych dla pracownikdéw, technologicznych, w pom
socjalnym i ogolnych nalezy zamontowac urzgdzenia sanitarne. Zawory czerpalne kulowe
chromoniklowane, szpitalne (tokciowe).

5.7.0P1S CZESCI TECHNOLOGICZNEJ
5.7.1. TECHNOLOGIA SCENY

Zakres opracowania obejmuje:
- KONSTRUKCJE STALE | MOBILNE
-  SZTANKIETY DEKORACYJNE,
- MOSTY OSWIETLENIOWE,
- WIEZE | MOST PORTALOWY,
-  WCIAGARKI TEATRALNE LINOWE
- ZAPADNIE SCENICZNE,
- SCENA OBROTOWA
-  SYSTEM STEROWANIA MECHANIKA SCENY

1. ZASKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja PFU dotyczy zagadnien zwigzanych z przebudowa kompleksu
scenicznego zgodnie z koncepcjg zamawiajgcego, czescig architektoniczng, konstrukcyjna,
zatozeniami branzowymi oraz wyposazeniem technologii sceny w zakresie mechaniki

sceny gornej i dolnej, oSwietlenia technologicznego oraz akustyki i elektroakustyki.

Ponizszy dokument opracowany zostat na podstawie:

- wytycznych wskazanych przez Inwestora;

- podkiadow architektonicznych;

- uzgodnien miedzybranzowych oraz wytycznych technologicznych;
- literatury technicznej

- do$wiadczenia zawodowego projektantow;

- obowiazujace przepisy i normy oraz dyrektywy UE;

- konsultacje z Inwestorem i uzytkownikiem;

- Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_ WE,

- Dyrektywa EMC - 2004 108 WE,
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa (Dz. U. z dnia 28 grudnia
2005r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO z
dnia 15 wrze$nia 2010 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizacji i

realizacji widowisk ( Dz.U. nr. 184).

Projekt PFU jest w petni zgodny z odpowiednimi zasadami opisanymi w ponizszych
przepisach zgodnych z DIN 56950 — technologia widowiskowa —instalacje mechaniczne,

czes¢ 1 — bezpieczenstwo, wymagania i kontrole.

2. WSTEP

Budynek Opery Slaskiej w obecnej chwili jest obiektem czynnym i petni funkcje
budynku uzytecznosci publicznej. Budynek wybudowano w latach 1899 — 1901 roku,
usytuowany zostat w centrum Bytomia u zbiegu ul. Stanistawa Moniuszki z pl. Generata
Wiadystawa Sikorskiego. W centrum obiektu znajduje sie widownia z dwoma poziomami
balkonéw, ktora jest po remoncie wykonanym w ostatnich latach i podlega minimalnym
zmianom w zakresie demontazu starych podkonstrukcji pod o$wietlenie technologiczne,
ktore na chwile obecng mimo swojej funkcji nie sg sp6jne z wnetrzem i nalezy je
zdemontowaé. Funkcja sceniczna tych urzadzen zostanie zachowana, przeniesione zostang
W mniej inwazyjne miejsce i zamontowane zostang na nowej konstrukcji przestrzennej w
koncu widowni.

Program nie przewiduje zasadniczych zmian funkcji Opery Slaskiej. Zmiany
mechaniki gornej sg przejSciem z recznych i przestarzatych rozwigzan na nowe
zautomatyzowane oraz ich rozbudowe, co definitywnie zwiekszy zakres funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa. Program przewiduje natomiast zmiany w mechanice dolnej sceny
dodajac nowe funkcje polegajace na wbudowaniu zapadni scenicznych i sceny obrotowe;.

Program przewiduje realizacje jednoetapowg w taki sposob by po zakonczeniu
realizacji projektu obiekt spetniat petng funkcjonalno$¢ techniczng dotyczacy calej
technologii sceny. Najwazniejszg przestrzenig obiektu na ktdrej nalezy sie skoncentrowac
w ramach programu funkcjonalno-uzytkowego jest scena z kominem scenicznym i
podpiwniczeniami, ktéra ulegnie przebudowie polegajacej na czesciowej likwidacji i
wbudowaniu nowych rozwigzan budowlanych i konstrukcyjnych majacych na celu

zapewnienie montazu urzadzen gornej i dolnej mechaniki sceny zgodnie z ich
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przeznaczeniem. Modernizacji podlega scena gtdwna, proscenium, fosa orkiestronu, kulisy
sceny, zascenie oraz magazyn dekoracji zascenia wraz z przylegajgcymi garderobami i

pomieszczeniami scenicznymi.

Elementy techniczne mechaniki gornej i dolnej sceny zastosowane w przedstawionym
programie funkcjonalno-uzytkowym majg stuzy¢ uzyskaniu profesjonalnej obstudze
wystawianych sztuk i spektakli za pomocg mobilnych konstrukcji przestrzennych
spetniajgcych wymagania nowoczesnych technologii przy zachowaniu dotychczasowych
funkcji z potaczeniem i wdrozeniem nowych koncepcji majgcych na celu zwiekszenie
funkcjonalnosci Opery Slaskiej. Poszczegblne elementy projektowanego systemu daja
petng mozliwos$¢ ptynnej obstugi podnoszenia i opuszczania elementéw dolnej i gornej

mechaniki sceny w petni zachowujac obecne standardy, obowigzujace przepisy i normy.

Proponowany system zapewni¢ ma zaawansowang technologie potgczong z wysokiej
Klasy systemem bezpieczenstwa w automatyce i systemie sterowania posiadajacego szereg
zabezpieczen majagcych na celu wyeliminowanie btedu czynnika ludzkiego, zapewniajac
zdublowane zabezpieczenia, ale przede wszystkim ma usprawni¢ doktadno$¢, precyzje i
niezawodno$¢ w trakcie realizacji scenicznych w zmiennych konfiguracjach. Opera Slaska
jest prestizowym obiektem podlegajgcym pod konserwatora zabytkéw, co nie pozwala
autorom PFU na zbyt duzy rozmach w technologii. Ograniczenia obiektu wynikajace z
czeSciowej rozbudowy na przetomie lat, ktore tgczg z sobg sasiadujgce budynki, Sciany
nosne réznice poziomdw stropdw, zabytkowe Kklatki schodowe i sporo niedogodnien, ktére
w zatozonym budzecie sg niewykonalne. Duzg skalg w opisywanym programie budynku
opery jest przedstawienie koniecznosci zburzenia kilku S$cian, posadzek i stropéw
oczywiscie po przeprowadzeniu stosownych proceséw weryfikacji istniejacego stanu
budynku i jego wptywu na proponowane zmiany budowlane. Jedng z istotniejszych kwestii
jest wzmocnienie fundamentéw i stropu badZ jego pogiebienie w stosownej odlegtosci od
fundamentéw celem wygospodarowania powierzchni pod mechanizmy platformy,
prowadnice, przektadnie i napedy zapadni scenicznych na poziomie podpiwniczenia -2 na
ktorym to poziomie nalezy zamontowaC zapadnie sceniczne rownajac poziom gérnego
pasa zapadni z istniejgcym poziomem wejSC w przestrzern podscenia na poziomie -2.
Pogitebienie gruntu jest racjonalne z uwagi na fakt, iz wyréwnanie zapadni po jej
maksymalnym opuszczeniu da nam dostep do obecnie istniejgcych klatek schodowych i
korytarza na poziomie -2. Wiekszg skale stanowi wzmocnienie komina sceny po
wewnetrznym obwodzie kilkanascie metrow powyzej sceny i ponad 20m liczac od

posadowienia pionowych stupdéw obwiedni. Obwiednia jest konieczno$cig z uwagi na
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wykonane ekspertyzy i wydane opinie z lat poprzednich, ktére wskazujg na niestabilno$¢
konstrukcji. Majac na celu wymiane urzadzen recznych na zautomatyzowane, niezbedne
jest dostosowanie konstrukcji wzmacniajacej szkielet komina oraz gorny strop techniczny
pod znaczace obcigzenia statyczne oraz dynamiczne napeddw i urzadzen gornej mechaniki
sceny. Konstrukcje stropu technicznego nalezy zdecydowanie wzmocni¢ i wymieni¢
wszystkie belki konstrukcyjne pod zblocza linowe. Strop techniczny powinien umozliwic¢

swobodne poruszanie sie obstugi technicznej i konserwatora UDT.

W ramach modernizacji i wzmocnienia komina scenicznego nalezy uwzglednic
czeSciowe modernizacje istniejacych pomostéw technicznych dostosowujac ich
funkcjonalno$¢ pod obowigzujgce przepisy oraz nalezy uzupetni¢ pomosty galerii
technicznych wykonujac nowe konstrukcje $cisle zwigzane z obwiednig komina sceny w

miejscach, ktore bedg wynikiem projektu technologii sceny.

Pomiedzy widownig a sceng, mamy wydzielona strefe ppoz., do ktérej w chwili
obecnej uzywana jest kurtyna stalowa. Sama kurtyna jest w dobrym stanie, o czym
stwierdzi¢ moga ekspertyzy, z pewnoscig podlegac bedzie oczyszczeniu ze starych powtok
lub pokrycie nowej powitoki zgodnie z normami. Watpliwo$¢ budzi caty mechanizm
stalowej kurtyny, silnik, naped, przektadnia, kota przewojowe, szczeg6lnie olinowanie
oraz niewidoczny lub nieistniejacy system kontroli zintegrowany z systemem budynku.
Pomimo braku ekspertyzy w czasie przygotowania PFU po przeprowadzonej wizji
lokalnej przyjmujemy zatozenie z przewaga, iz powinno uwzgledni¢ sie w projekcie
wymiane napedu stalowej kurtyny z jednoznaczng wymiang instalacji zasilajgcej i

sterowniczej wraz z nowym zintegrowanym systemem sterowania.

Kompletnej wymianie polegajacej na demontazu i montazu wymagajg dwie boczne
wieze portalowe oraz ruchomy most portalowy uwzgledniajac jego konstrukcje mobilna,
prowadnice, maskowanie, wciggarke linowag z kompletem zbloczy i olinowania oraz
koszem i pasem kablowym. Wieze portalowe w chwili obecnej zbyt mocno wchodzg w

Swiatto okna scenicznego, wiec nalezy rozwazy¢ w projekcie ich rozsuniecie na zewnatrz.

Ostatnim elementem wartym uwagi jest modernizacja przez demontaz catej sceny, fosy
orkiestronu i podscenia -1, -2. Pierwszym krokiem jest obnizenie poziomu orkiestronu
przede wszystkim usprawniajgc komfort koordynacji ruchowej i swobodnego poruszania
sie wewnatrz orkiestronu, zachowujac przestrzen pionowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wraz z ciggami komunikacyjnymi i wyjsciami ewakuacyjnymi. Nalezy zwrécic

uwage na zabezpieczenie strefy ppoz. Jednak wazniejszg kwestia jest zmiana bryty
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orkiestronu starajgc sie go rozsung¢ na boki celem wyptycania obecnie zajmowanej
powierzchni. W miejscu ostatniego rzedu muzykéw powinna juz byC przestrzen
przeznaczona na zapadnie sceniczng pierwszg z dwdch lub trzech w zaleznosci od
ekspertyzy budynku i wygospodarowania miejsca w orkiestronie gdyz fosa orkiestry
finalnie wyznacza granice pierwszej linii zapadni. Na etapie PFU nie posiadajgc
wystarczajacych danych o budynku rozwazamy obnizenie podtogi sceny do nadproza
orkiestronu odkrywajac tym samym loggie na proscenium. Obnazenie podtogi sceny ma
rowniez wptyw na mobilng scene obrotowa. Demontaz catkowicie sceny z
podpiwniczeniami i fosg orkiestry, wymaga zaprojektowania i zbudowania nowej
konstrukcji stalowej pod scene wraz z fosa orkiestry i cata infrastrukturg konstrukcji

otaczajgcych projektowane zapadnie sceniczne.

Wykonanie modernizacji sceny wymaga koniecznosci przeprowadzenia ekspertyzy w
ramach prac przedprojektowych na podstawie odkrywek fundamentéw budynku wraz z
opinig geotechniczng w okolicach catej powierzchni sceny, szczegolnie przy naroznych
fundamentach w miejscach posadowienia stupéw obwiedni, oraz w miejscach
posadowienia zapadni scenicznych. Na podstawie wykonania wszystkich niezbednych prac
przygotowawczych przedprojektowych nalezy sporzadzic analize nosnosci i

wytrzymatosci konstrukcji.

Przedstawiony tytutem wstepu zarys skali prac zwigzanych z budynkiem lezy po
stronie budowlanej, na co wskazuje bezpos$redni punkt styku zwigzany z mechanika gérng
i dolng sceny. Informacyjnie zaznaczam, iz branza budowlano - konstrukcyjna i
technologii sceny powinny by¢ w duzym stopniu pokrewne i nalezy zwréci¢ uwage na
istotng koordynacje w wiekszym zakresie niz z o$wietleniem czy nagtosnieniem w
budynku opery jak i innymi towarzyszacymi branzowymi instalacjami w budynku opery,
szczegoOlnie przy pierwszych etapach zaréwno projektu jak i wykonania. Koordynacja
miedzybranzowa powinna zaktada¢ w pierwszej kolejnosci projekt technologii sceny
obejmujacy gorng i dolng mechanike sceny, a na jego podstawie po wykonaniu projektu,
konstruktorzy po analizie obcigzen statycznych i dynamicznych oraz dziatajacych sit w
odpowiednich kierunkach powinni dokona¢ obliczen na podstawie ekspertyz budynku i
wykonac projekt wzmocnienia catego komina scenicznego z poziomu podpiwniczenia -2

po sam dach.

Przy tworzeniu projektu technologicznego mechaniki gornej i dolnej sceny nalezy

uwzglednic kilka podstawowe parametrow mniej lub bardziej istotnych, ktére beda
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definiowaly uzyte urzadzenia na poziomie europejskim. Bezpieczenstwo ktore
definiuje nie tylko system sterowania ale samo urzadzenia, ktore powinno by¢ wyposazone
w szereg czujnikéw i zabezpieczen czesto dublowanych réwniez wysokiej jakosci.
Pierwszym z nich to, jako$¢ wykonania urzgdzen mechanicznych przez do$wiadczonych
producentéw uznanych na rynku europejskim i $wiatowym celem pominiecia drobnych
warsztatowych produkcji, ktére przy eksploatacji w krotkim czasie sprawiajg problemy
wynikajgce z mato doktadnego wykonania i mogg powodowac wysoki wspotczynnik
zagrozenia awarig tym samym niebezpieczenstwem o0so6b przebywajacych na scenie,
dlatego bardzo istotng kwestig jest dobdr wysokiej klasy bezpiecznych urzadzen. Drugi
wazny czynnik nie dla bezpieczenstwa ale dla funkcjonowania opery w trakcie gry
scenicznej to bardzo cicha praca urzadzen, szczegOlnie wazne sg podwdjne hamulce
wysokiej klasy, ktorych nie stycha¢ podczas zatrzymania i startu urzgdzen, stosowanie
podwojnego hamulca na watku silnika nie zabezpiecza bebna nawojowego ling za
przektadnig, wiec w projekcie opery przy tak wysokim koninie scenicznym nalezy
zapewni¢ dodatkowy hamulec za bebnem weciggarki, co stanowczo podnosi
bezpieczenstwo oséb przebywajacych na scenie. W projekcie nalezy stosowac¢ podzespoty
wyposazenia w wyzszym wspotczynniku bezpieczerstwa i o rozszerzonej funkcjonalnosci
wphtywajacej na bezpieczenstwo, np. zamiast enkoderow inkrementalnych nalezy uzyc
enkoderow absolutnych, ktore stuzg do precyzyjnego pomiaru  wysokosci i
pozycjonowania urzadzen mobilnych ktore nawet po zaniku napiecia zachowajg pamiec
pozycji zatrzymanych urzgdzen, a po ponownym uruchomieniu zasilania bedg widziane

przez system doktadnie w tym miejscu w ktorym zostaty pozostawione.

Pozostate zabezpieczenia systemu sterowania nalezy zaprojektowaé¢ i wykonac
opierajac sie o system bezpieczenstwa funkcjonalnego SIL3, a urzadzenia z uwagi na ich
zréznicowane przeznaczenie nalezy dla odpowiedniej grupy urzadzen z dolnej i gornej
mechaniki sceny zastosowa¢ odpowiednie wymagania w wysokim D8+ dla mechaniki
dolnej oraz C1 dla mechaniki gornej. Nalezy zwroci¢ szczego6lna uwage na dobor urzadzen
na etapie projektu postugujac sie wytycznymi opisanymi ponizej w wymogach
funkcjonalnych dla poszczego6lnych urzadzen w odniesieniu do ich zaprojektowania i
wykonania zgodnie ze sztukg z naciskiem na wysoki poziom bezpieczenstwa dobieranych

rozwigzan.
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3. PODSTAWOWE ZAtOZENIA PFU

3.1 Demontaz i likwidacja

- demontaz istniejacych urzadzen scenicznych mechaniki gornej

- demontaz i likwidacja zbednych konstrukcji zabudowy wyciagow sztankietow recznych
- demontaz i likwidacja istniejgcej maszynowni napedu kurtyny pozarowej

- demontaz istniejgcych wierz portalowych oraz mostu portalowego

- demontaz podtogi scenicznej proscenium, sceny i zascenia

- demontaz konstrukcji wsporczych sceny wraz z podporami podpiwniczenia do poziomu -2
- demontaz kabin realizatorOw i inspicjenta z powierzchni sceny

- demontaz urzadzehn mechaniki gornej zascenia

- demontaz i pogtebienie orkiestronu w dét, poprawienie komunikacji i ewakuacji

- rozbudowa i poszerzenie orkiestronu wewnatrz na boki zwiekszajac powierzchnie

- demontaz czeSciowy lub catosciowy czesci galerii technicznych niespetniajgcych

przepisow
- demontaz czesciowy lub catkowity stropu technicznego w kominie sceny
- demontaz schoddw na scene
- demontaz wszystkich wieszakow oswietleniowych pionowych i poziomych na widowni

- wszystkie likwidacje i demontaze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektami

branzowymi

3.2 Wbudowanie i montaz (na podstawie analiz istniejacych konstrukcji budynku i projektu)

- wbhudowanie obwiedni komina scenicznego wzmacniajgc konstrukcje nosng wg projektu
- wbudowanie stop zelbetowych lub czesci stropu zelbetowego pod konstrukcje obwiedni
- wbudowanie konstrukcji wsporczej obwiedni pod wciggarki i zblocza zbiorcze

- wbudowanie pierwszego poziomu pomostow galerii technicznych w kominie sceny
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- wbudowanie drugiego poziomu pomostéw galerii technicznych wzmacniajac obwiednie
- wbudowanie zgodnie z przepisami ciggdw komunikacyjnych pionowych komina sceny
- wbudowanie i zagospodarowanie pod mechanike stropu technicznego w kominie sceny
- montaz zbloczy linowych i kot przewojowych w przestrzeni stropu technicznego

- montaz nowych urzadzer mechaniki gornej sceny (sztankiety dekoracyjne i mosty o$w.)
- montaz nowych urzadzen sztankietow kurtynowych wraz z prowadnicami pionowymi

- montaz olinowania urzadzen mechaniki gornej sceny

- montaz konstrukcji mobilnych i osprzetu zapewniajacego wyposazenie uzupetniajgce

- wbudowanie nowego stropu stalowego sceny w okolicy poziomu +0,77

- wbudowanie nowego stropu stalowego zascenia

- montaz nowej drewnianej podtogi scenicznej wigcznie z zasceniem na tym samym poz.
- wbudowanie dodatkowych naktadek stuzacych do zamykania fosy orkiestronu

- wzmocnienie stropow na poziomie -2 wg projektu konstrukcyjnego

- wykonanie pogtebienia i nowej ptyty zelbetowej (wanny) pod maszynownie zapadni

- wbudowanie konstrukcji nosnej pod zapadnie sceniczne

- montaz zapadni scenicznych na przygotowanej powierzchni wzmocnionych stropow

- montaz wiez portalowych w wiekszym rozstawie w stosunku do pierwotnego

- montaz mostu portalowego wraz z prowadnicami pionowymi, wysokosci przeswitu 7,5m
- montaz nowego napedu stalowej kurtyny pozarowej, bez konieczno$ci wymiany kurtyny
- montaz bocznych mostéw oswietleniowych sceny

- montaz bocznych sztankietow kulisowych

- przebudowa tylnej $ciany zascenia wraz z montazem nowej bramy wydzielajacej strefe
- przebudowa, wymiana konstrukcji i podniesienie dachu nad powierzchnig zascenia

- wbudowanie konstrukcji nosnej pod urzgdzenia i zblocza mechaniki gérnej zascenia



- montaz urzgdzen gérnej mechaniki zascenia (sztankiety i mosty)
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- montaz mobilnej sceny obrotowej przemieszczajacej sie ze sceny do magazynu dekoracji

- wbhudowanie pionowej sciany murowanej orkiestronu gczacej orkiestron z widownig

- montaz nowych schodéw umozliwiajacych wejscie na scene (prawe i lewe)

- wbudowanie nowych relingébw pionowych pod o$wietlenie o przestrzeni proscenium

- wbhudowanie statego mostu poziomego za drugim balkonem nad oknami realizatorow
- montaz catego osprzetu technologii sceny w postaci mobilnych zwijakow kablowych

- wbudowanie instalacji elektrycznych i technicznych zgodnie z projektami branzowymi

- wbudowanie wszystkich niezbednych tras i instalacji do zasilania i sterowania urzadzen

- wbudowanie rozdzielni elektrycznych oraz szaf systemu automatyki

- wbudowanie stacji dokujgcych pozwalajgcych na podtgczanie panelu systemu sterowania

- montaz petnego okotarowania sceny zapewniajacego krycie tgcznie z zasceniem

- wszystkie montaze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektami branzowymi

TECHNOLOGIA SCENY / MECHANIKA GORNA

W programie funkcjonalno-uzytkowym dla Opery Slaskiej przewidziano zastosowanie
nastepujacych grup urzadzen gérnej mechaniki sceny:

4.1 MECHANIKA GORNA - WYKAZ

411
41.2
413
41.4
415
4.1.6

Sztankiety kurtynowe z systemem prowadnic pionowych — 3 kpl
Naped stalowej kurtyny pozarowej — 1 kpl.

Wierze portalowe z pomostami pomocniczymi (prawa i lewa) — 1 kpl
Most portalowy mobilny z wiekszym skokiem roboczym — 1 kpl
Sztankiety dekoracyjne sceny — 29 kpl

Mosty o$wietleniowe sceny — 3 kpl



4.1.7
418
419
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Sztankiety o$wietleniowe boczne — 2 kpl

Sztankiety kulis bocznych sceny — 2 kpl

Mosty oSwietleniowe zascenia — 2 kpl

4.1.10 Sztankiety dekoracyjne zascenia — 4 kpl

4.1.11 Elektroniczny wyswietlacz tekstu — 1 kpl.

4.2 MECHANIKA GORNA — OPIS FUNKCJONALNOSCI POSZCZEGOLNYCH

Opis

Opis

Opis

URZADZEN

421

422

423

4.2.4

425

SZTANKIETY KURTYNOWE z SYSTEMEM PROWADNIC
PIONOWYCH - 3 KPL

NAPED STALOWEJ KURTYNY POZAROWE] - 1 KPL.

WIEZE PORTALOWE Z POMOSTAMI POMOCNICZYMI (PRAWA |
LEWA) -1 KPL

MOST PORTALOWY MOBILNY Z WIEKSZYM SKOKIEM ROBOCZYM
-1KPL

SZTANKIETY DEKORACYJNE SCENY -29 KPL

Sztankiety dekoracyjne sceny stuzg do transportu pionowego dekoracji i okotarowania.

Program zaktada realizacj¢ 29 kompletnych mechanizméw sztankietow dekoracyjnych

o nape¢dzie elektrycznym

Belka nos$na sztankietu w postaci rury stalowej @ 48,3x2,9 o dtugosci od 10-12 m,

lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na pigciu linach o

splocie 6x19 fi 6 mm. Polaczenie lin z belka sztankietu zrealizowane za pomoca

obejmy stalowej potaczonej ze srubg rzymska z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN

43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabtagkowymi. Sruba rzymska umozliwia
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poziomowanie sztankietu przez uzytkownika. Regulacja za pomoca $rub rzymskich
M10 zabezpieczy¢ nakretkami kontrujacymi (lewy i prawy gwint) i zawleczkami od
wewnetrznej strony $ruby na koncoéwce gwintu, ktéore maja zapobiec wykregceniu si¢
gwintu z korpusu $ruby rzymskie;.

. Naped realizowany za pomocg wciggarki elektrycznej z bebnem pigcio-linowym.
Jednostka napedowa wciggarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2
kW wyposazonym w dwa niezaleznie dzialajace hamulce. Wciggarka jest réwniez
wyposazona w wrzecionowy wyltacznik krancowy z podwojnymi zestykami dla kazdej
z pozycji krancowych potozenia sztankietu (zestyki robocze oraz zestyki awaryjne).

. Obcigzenie wciggarki bedzie monitorowane elektronicznie.

Parametry uzytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:
udzwig uzytkowy : 250 kg netto (brutto 350kg udzwig wciaggarki)
skok roboczy: ok. 16 m,
predkos¢ sztankietu: regulowana od 0,0 - 0,4 m/s
ilos¢ lin: 5

srednica liny: 6mm
. Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV Cl1.

. Dopuszcza si¢ instalacj¢ urzadzen jedynie przez osoby posiadajace uprawnienia w
zakresie Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EIl + MIL.

Po instalacji wymaga si¢ przeprowadzenia prob obciazeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia urzadzen pod dozér UDT.

4.2.6 MOSTY OSWIETLENIOWE SCENY - 3 KPL

. Most o$wietleniowy sceny — shluza do transportu pionowego o$wietlenia
technologicznego

. Mosty sceny powinien by¢ dlugosci 12m (podwieszony w pigciu punktach), koloru
czarnego. Mosty powinny by¢ podwieszone na zawiesiach dwu-ciegnowych
powodujacych lepsza stabilizacje mostu w trakcie pracy urzadzen ruchomych

Przewiduje si¢ realizacj¢ 3 kompletnych mechanizméw mostéw oswietleniowych o
napg¢dzie elektrycznym na scenie w ukladzie mostu frontowego, centralnego i
horyzontowego.

. Belka nos$na mostu o$wietleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy
systemowej tri-system, sktadajaca si¢ z 3 rur aluminiowych no$nych fi 50mm, o
szerokosci zewnetrznej 290 mm taczonych i stezanych za pomoca rury aluminiowej fi
25mm. Sztankiet potaczony z ling no$ng za pomocg dedykowanych obejm
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systemowych przeznaczonych dla danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie
z DIN 43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabtgkowymi.

. Naped realizowany za pomoca wciggarki elektrycznej z bebnem pigciolinowym.
Jednostka napedowa wciagarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok 2,5 kW
wyposazonym w dwa niezaleznie dziatajace hamulce. Wciggarka rowniez wyposazona
w wrzecionowy wyltacznik krancowy z podwojnymi zestykami dla kazdej z pozycji
krancowych potozenia sztankietu (zestyki robocze x 2 gora, dot oraz zestyki awaryjne x
2 gora, dot). Wciagarka powinna posiada¢ enkoder absolutny zapewniajacy
poprawienie funkcjonalnosci pozycjonowania.

Potozenie wylacznikéw krancowych gérnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceng
np. kanatéw wentylacyjnych badz innych przestrzennych zabudoéw akustycznych
powinno by¢ bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wylaczniku
krancowym goérnym roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadziatania wytacznika
roboczego i1 zatrzymaniu na wytaczniku gornym awaryjnym.

. Obcigzenie wciagarki bedzie monitorowane elektronicznie za pomoca falownikéw,
powodujace ograniczenie podnoszenia ‘ladunku, w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego tadunku system ma zapewni¢ mozliwo$¢ opuszczenia tadunku, celem
jego zmniejszenia, natomiast nie pozwoli na dalsze podnoszenie przecigzonego mostu
w gore.

. Podstawowe parametry uzytkowe mostu o§wietleniowego sceny
udzwig: 550 kg brutto (400 kg netto)

skok roboczy: ok. 14 m

predkos¢ mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s

ilo¢ lin: 5

$rednica liny: 6mm

Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV Cl1. Dopuszcza
si¢ instalacj¢ urzadzen jedynie przez osoby posiadajace uprawnienia w zakresie
Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EIl + MIL

Po instalacji wymaga si¢ przeprowadzenia prob obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia urzadzen pod dozér UDT.

. Most o$wietleniowy sceny nalezy uzbroi¢ w kosze kablowe mocowane na kratownicy
tri-system 290 pomigdzy spadajacymi linami zbloczy dwu i trzy linowych lub trzy i
cztero linowych, kosz musi by¢ stabilny i dopasowany do szerokos$ci i dlugos$ci pasa z
przewodami.

Mosty z koszami kablowymi powinny posiada¢ pasy kablowe wykonane z tkaniny
impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatow
o$wietleniowych zamontowanych na mostach w ilosci obwodow regulowanych i
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statych oraz sygnal do przeprowadzenia sygnatéw za pomocag skretki i DMX wg
wytycznych projektu oswietlenia technologicznego.

. Pasy kablowe nalezy zamocowa¢ nad sufitem podwieszanym w uchwycie mocujagcym
pod stropem, a na kratownicy po wyprowadzeniu z kosza kablowego nalezy zakonczy¢
pas w skrzynce tgczeniowej z rozprowadzong instalacja na moscie oswietleniowym.

. Instalacja wewnatrz mostu os$wietleniowego sceny powinna by¢é umieszczona w
profilach AL. zamknigtych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru
czarnego. Na profilach powinny by¢ rozmieszczone w rownomiernych odstgpach
gniazda 230V w odpowiedniej ilo$ci adekwatnie do ilosci obwodéw oraz gniazdo
sygnatowe DMX i gniazdo sieci LAN.

4.2.7 SZTANKIETY OSWIETLENIOWE BOCZNE - 2 KPL

Sztankiety oswietleniowe boczne — stuzg do transportu pionowego o$wietlenia
technologicznego bocznego sceny, ktére w przypadku braku zapotrzebowania w
danym spektaklu mozemy podnie$¢ w przestrzen komina scenicznego lub tez mozemy
wykorzysta¢ je do podwieszenia dekoracji bocznych.

Sztankiet powinien by¢ dlugosci ok. 6m (podwieszony w trzech puntach), koloru
czarnego. Sztankiety o$wietleniowe powinny by¢ podwieszone na zawiesiach dwu-
ciggnowych powodujacych lepszg stabilizacje.

Przewiduje sig¢ realizacj¢ 2 kompletnych mechanizméw sztankietow oswietleniowych o
napedzie elektrycznym w miejscu pomiedzy kulisami bocznymi a galeria techniczng.

. Belka no$na sztankietu os$wietleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z
kratownicy systemowej tri-system, sktadajaca si¢ z 3 rur aluminiowych nos$nych fi
50mm, o szeroko$ci zewngtrznej 290 mm taczonych i stezanych za pomocg rury
aluminiowej fi 25mm. Sztankiet potaczony z ling no$ng za pomoca dedykowanych
obejm systemowych przeznaczonych dla danego systemu w postaci jarzm klinowych
(zgodnie z DIN 43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabtagkowymi.

Naped realizowany za pomoca wciggarki elektrycznej z bebnem trzy linowym.
Jednostka napgedowa wciagarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok 2,5 kW
wyposazonym w dwa niezaleznie dziatajace hamulce. Wciggarka rowniez wyposazona
w wrzecionowy wylacznik krancowy z podwdjnymi zestykami dla kazdej z pozycji
krancowych potozenia sztankietu (zestyki robocze x 2 gora, dot oraz zestyki awaryjne
X 2 gobra, dot). Wciggarka powinna posiada¢ enkoder absolutny zapewniajacy
poprawienie funkcjonalno$ci pozycjonowania.
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Potozenie wytacznikow krancowych gérnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceng
np. kanalow wentylacyjnych badz innych przestrzennych zabudéw akustycznych
powinno by¢ bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wylaczniku
kranhcowym goérnym roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadzialania wylacznika
roboczego 1 zatrzymaniu na wytaczniku géornym awaryjnym.

Obciazenie wciagarki bedzie monitorowane elektronicznie za pomoca falownikéw,
powodujace ograniczenie podnoszenia tadunku, w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego tadunku system ma zapewni¢ mozliwo$¢ opuszczenia tadunku, celem
jego zmniejszenia, natomiast nie pozwoli na dalsze podnoszenie przecigzonego mostu
w gore.

Podstawowe parametry uzytkowe mostu o§wietleniowego sceny
udzwig: 350 kg brutto (250 kg netto)

skok roboczy: ok. 14 m

predkos¢ mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s

ilo$¢ lin: 3

$rednica liny: 6mm

. Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV DS8+/CI.
Dopuszcza si¢ instalacj¢ urzadzen jedynie przez osoby posiadajace uprawnienia w
zakresie Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EII + MIL

. Po instalacji wymaga si¢ przeprowadzenia prob obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia urzadzen pod dozér UDT.

Sztankiety o$wietlenia bocznego sceny nalezy uzbroi¢ w kosze kablowe mocowane na
kratownicy tri-system 290 pomigdzy spadajacymi linami zbloczy dwu i trzy linowych,
kosz musi by¢ stabilny i dopasowany do szerokosci i dlugos$ci pasa z przewodami.

Mosty z koszami kablowymi powinny posiada¢ pasy kablowe wykonane z tkaniny
impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatow
o$wietleniowych zamontowanych na mostach w ilosci obwodow regulowanych i
statych oraz sygnal do przeprowadzenia sygnatow za pomoca skretki i DMX wg
wytycznych projektu oswietlenia technologicznego.

. Pasy kablowe nalezy zamocowac¢ nad sufitem podwieszanym w uchwycie mocujagcym
pod stropem, a na kratownicy po wyprowadzeniu z kosza kablowego nalezy zakonczy¢
pas w skrzynce taczeniowej z rozprowadzong instalacja na moscie oswietleniowym.

Instalacja wewnatrz mostu o$wietleniowego sceny powinna by¢ umieszczona w
profilach AL. zamknigtych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru
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czarnego. Na profilach powinny by¢ rozmieszczone w roéwnomiernych odstepach
gniazda 230V w odpowiedniej ilosci adekwatnie do iloSci obwodow oraz gniazdo
sygnatowe DMX i gniazdo sieci LAN.

4.2.8 SZTANKIETY KULIS BOCZNYCH SCENY -2 KPL

j. Sztankiety kulis bocznych stuzg do transportu pionowego okotarowania bocznego,
zaciemniajacego, tworzacego tzw. pudlo sceniczne.

k. Program zaktada realizacj¢ 2 kompletnych mechanizméw sztankietow bocznych o
nape¢dzie elektrycznym

|.  Belka no$na sztankietu w postaci rury stalowej @ 48,3x2,9 o dhlugosci od 5-6m,
lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na czterech linach
o splocie 6x19 fi 6 mm. Potaczenie lin z belka sztankietu zrealizowane za pomoca
obejmy stalowej polaczonej ze $rubg rzymska z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN
43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabtakowymi. Sruba rzymska umozliwia
poziomowanie sztankietu przez uzytkownika. Regulacja za pomoca $rub rzymskich
M10 zabezpieczy¢ nakretkami kontrujagcymi (lewy 1 prawy gwint) i zawleczkami od
wewnetrznej strony $ruby na koncowce gwintu, ktére maja zadanie zapobiec
wykreceniu si¢ gwintu z korpusu $ruby rzymskie;.

m. Naped realizowany za pomocg weciagarki elektrycznej z bebnem pigcio-linowym.
Jednostka napedowa wciaggarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2
kW wyposazonym w dwa niezaleznie dzialajace hamulce. Wciggarka jest roOwniez
wyposazona w wrzecionowy wylacznik krancowy z podwojnymi zestykami dla kazdej
z pozycji krancowych potozenia sztankietu (zestyki robocze oraz zestyki awaryjne).

n. Obcigzenie wciggarki bedzie monitorowane elektronicznie.

0. Parametry uzytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:
udzwig uzytkowy : 200 kg netto (brutto 300kg udzwig wciagarki)
skok roboczy: ok. 16 m,
predkos¢ sztankietu: stata 0,2 m/s
ilos¢ lin: 4
$rednica liny: 6mm

p. Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV D8+.

q. Dopuszcza si¢ instalacje urzadzen jedynie przez osoby posiadajace uprawnienia w
zakresie Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EII + MIL

Po instalacji wymaga si¢ przeprowadzenia prob obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi DTR.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgltoszenia urzadzen pod dozér UDT.
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4.2.9 MOSTY OSWIETLENIOWE ZASCENIA -2 KPL

a. Most os$wietleniowy sceny — stuza do transportu pionowego oswietlenia
technologicznego

b. Mosty sceny powinien by¢ dlugosci 6m (podwieszony w trzech puntach), koloru
czarnego. Mosty powinny by¢ podwieszone na zawiesiach dwu-ciggnowych
powodujacych lepsza stabilizacje mostu w trakcie pracy urzadzen ruchomych

c. Przewiduje si¢ realizacje 2 kompletnych mechanizméw mostow oswietleniowych
zascenia o napedzie elektrycznym w ukladzie mostu zascenia nr 1 i nr 2

d. Belka no$na motu o$wietleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy
systemowej tri-system, skladajaca si¢ z 3 rur aluminiowych nosnych fi 50mm, o
szerokosci zewnetrznej 290 mm laczonych i stezanych za pomocg rury aluminiowej fi
25mm. Sztankiet polgczony z ling nos$ng za pomoca dedykowanych obejm
systemowych przeznaczonych dla danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie
z DIN 43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabtakowymi.

e. Naped realizowany za pomoca weciagarki elektrycznej z bebnem pieciolinowym.
Jednostka napgedowa wciagarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok 2,5 kW
wyposazonym w dwa niezaleznie dziatajace hamulce. Wciggarka rowniez wyposazona
w wrzecionowy wylacznik krancowy z podwdjnymi zestykami dla kazdej z pozycji
krancowych potozenia sztankietu (zestyki robocze x 2 gora, dot oraz zestyki awaryjne
x 2 gobra, dot). Wciggarka powinna posiada¢ enkoder absolutny zapewniajacy
poprawienie funkcjonalno$ci pozycjonowania.

f. Polozenie wylacznikéw krancowych gornych od sufitu czy umiejscowionych nad sceng
np. kanalow wentylacyjnych badz innych przestrzennych zabudéw akustycznych
powinno by¢ bezpieczne z zachowaniem ok. 50 cm po zatrzymaniu na wylaczniku
kranhcowym goérnym roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadzialania wytacznika
roboczego 1 zatrzymaniu na wytaczniku géornym awaryjnym.

g. Obcigzenie weciggarki bedzie monitorowane elektronicznie za pomoca falownika,
powodujace ograniczenie podnoszenia tadunku, w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego tadunku system ma zapewni¢ mozliwo$¢ opuszczenia tadunku, celem
jego zmniejszenia, natomiast nie pozwoli na dalsze podnoszenie przecigzonego mostu
w gore.

h. Podstawowe parametry uzytkowe mostu o§wietleniowego sceny
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udzwig: 400 kg brutto (300 kg netto)

skok roboczy: ok. 9 m

predkos¢ mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s
ilos¢ lin: 3

$rednica liny: 6mm

Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1. Dopuszcza
si¢ instalacj¢ urzadzen jedynie przez osoby posiadajace uprawnienia w zakresie
Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EII + MIL.

Po instalacji wymaga si¢ przeprowadzenia prob obcigzeniowych zgodnie z
wytycznymi DTR. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgloszenia urzadzen pod
dozér UDT.

Most o$wietleniowy sceny nalezy uzbroi¢ w kosze kablowe mocowane na kratownicy
tri-system 290 pomigdzy spadajacymi linami zbloczy trzy i dwu linowych lub dwu i
jedno linowych, kosz musi by¢ stabilny i dopasowany do szerokosci i dtugosci pasa z
przewodami.

Mosty z koszami kablowymi powinny posiada¢ pasy kablowe wykonane z tkaniny
impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatéw
o$wietleniowych zamontowanych na mostach w ilosci obwoddéw regulowanych i
statych oraz sygnal do przeprowadzenia sygnatéw za pomoca skretki i DMX wg
wytycznych projektu oswietlenia technologicznego.

. Pasy kablowe nalezy zamocowa¢ nad sufitem podwieszanym w uchwycie mocujacym

pod stropem, a na kratownicy po wyprowadzeniu z kosza kablowego nalezy zakonczy¢
pas w skrzynce laczeniowej z rozprowadzong instalacja na moscie oswietleniowym.

Instalacja wewnatrz mostu o$wietleniowego sceny powinna by¢ umieszczona w
profilach AL. zamknigtych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru
czarnego. Na profilach powinny by¢ rozmieszczone w rownomiernych odstgpach
gniazda 230V w odpowiedniej ilosci adekwatnie do ilo$ci obwoddéw oraz gniazdo
sygnatowe DMX i gniazdo sieci LAN.

4.2.10 SZTANKIETY DEKORACYJNE ZASCENIA -4 KPL

Sztankiety dekoracyjne =zascenia stuzg do transportu pionowego dekoracji i
okotarowania wymagajacego bardziej oddalonej od widza gry scenicznej, brak komina
scenicznego jest pewnego rodzaju ograniczeniem. Planuje si¢ podniesienie konstrukcji
zadaszenia o ok. 2m, jesli beda predyspozycje techniczne sugeruje podnies¢ wyzej
nawet 0 3,4m co pozwoli w przestrzeni zascenia podwiesi¢ dodatkowe okotarowanie,
elementy dekoracji i umozliwi przejazd dekoracji statej np. na mobilnej scenie
obrotowe;j, ktora bedzie przemieszczaé si¢ ze sceny do magazynu dekoracji.
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b. Program zaktada realizacj¢ 4 kompletnych mechanizméw sztankietow dekoracyjnych
zascenia o napedzie elektrycznym.

c. Belka nosna sztankietu w postaci rury stalowej @ 48,3x2,9 o dhugosci od 10-12 m,
lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na pigciu linach o
splocie 6x19 fi 6 mm. Potaczenie lin z belka sztankietu zrealizowane za pomoca
obejmy stalowej potaczonej ze Srubg rzymska z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN
43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabtagkowymi. Sruba rzymska umozliwia
poziomowanie sztankietu przez uzytkownika. Regulacja za pomoca $rub rzymskich
M10 zabezpieczy¢ nakretkami kontrujacymi (lewy i prawy gwint) i zawleczkami od
wewnetrznej strony S$ruby na koncowce gwintu, ktéore maja zadanie zapobiec
wykreceniu si¢ gwintu z korpusu §ruby rzymskie;j.

d. Naped realizowany za pomocg weciggarki elektrycznej z bebnem pigcio-linowym.
Jednostka napgdowa wciagarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2 kW
wyposazonym w dwa niezaleznie dziatajace hamulce. Wciggarka jest rowniez
wyposazona w wrzecionowy wytacznik krancowy z podwdjnymi zestykami dla kazdej
z pozycji krancowych potozenia sztankietu (zestyki robocze oraz zestyki awaryjne).

e. Obcigzenie wciggarki bedzie monitorowane elektronicznie.

f. Parametry uzytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:
udzwig uzytkowy : 250 kg netto (brutto 350kg udzwig wciagarki)
skok roboczy: ok. 16 m,
predkos¢ sztankietu: regulowana od 0,0 - 0,4 m/s
ilo¢ lin: 5
$rednica liny: 6mm

g. Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.

h. Dopuszcza si¢ instalacj¢ urzadzen jedynie przez osoby posiadajace uprawnienia w
zakresie Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EII + MIL.

i. Po instalacji wymaga si¢ przeprowadzenia prob obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgloszenia urzadzen pod dozér UDT.

5.0 TECHNOLOGIA SCENY / MECHANIKA DOLNA SCENY
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W programie funkcjonalno-uzytkowym dla przewidziano zastosowanie nastepujgcych grup
urzadzen dolnej mechaniki sceny:

5.1 MECHANIKA DOLNA - WYKAZ

5.1.1 Zapadnie sceniczne — 2 kpl.
5.1.2 Scena obrotowa — 1 kpl.

5.2 MECHANIKA DOLNA — OPIS FUNKCJONALNOSCI
POSZCZEGOLNYCH URZADZEN

5.2.1 ZAPADNIE SCENICZNE -2 KPL.

Przewidziano dwie zapadnie sceniczne o wymiarach 6,6 x 3,3m. Zapadnie z funkcja zmiany
wysoko$ci podlogi scenicznej w ruchu pionowym stanowi¢ bedzie zadanie windy
transportowej do transportu cigzkich o niewielkich gabarytach np. mebli uzytych do
scenografii jak réwniez instrumentéw muzycznych n fortepianu, ktory mozna zmagazynowac
w kieszeniach bocznych podpiwniczenia na poziomie -2.

5.22 SCENA OBROTOWA -1 KPL.

Scena obrotowa mobilna bedzie wprowadza¢ do Opery nowg funkcjonalno$¢, ktorag wczesniej
obiekt nie dysponowat. Ze wzgledu na duze ograniczenia zascenia jak rowniez brak
powierzchniowo kieszeni bocznych sceny umozliwiajgcych przetransportowanie poziome
mobilnej sceny obrotowej.

W zwigzku z powyzszym, przewiduje sie usuniecie tylnej Sciany zascenia otwierajac petng
przestrzen, ktérg mozemy wykorzysta¢ na etapie projektu do transportu poziomego sceny
mobilnej. Wg wizji lokalnej ustalono, iz scena mobilna moze by¢ transportowana do
magazynu dekoracji umiejscowionego bezposrednio za zasceniem. Przygotowanie projektu
wymaga ustalen z konstruktorem i otrzymanie opinii wskazujgcej na mozliwo$¢
przeprowadzenia zmian umozliwiajgcych wprowadzenie do funkcjonalnosci obiektu mobilnej
sceny obrotowej magazynowanej w prostej linii za zasceniem. W magazynie dekoracji
wowczas nalezy dokona¢ zmian wysoko$ci stropow w taki sposob by przetransportowana
scena obrotowa ze sceny gtownej wpasowala sie w przestrzen posadzki magazynu dekoracji
tworzac jednolitg rowng o tym samym poziomie podtoge, ktora bedzie stanowi¢ rowniez cigg
komunikacyjny personelowi obstugujgcego magazyn.
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Scena obrotowa o $rednicy 6,4m powinna by¢ zaprojektowana w platformie ksztattu
kwadratu o wymiarach pasujacych do dwdch zapadni scenicznych tgcznie o wymiarach
platformy 6,6 x 6,6 z matg tolerancjg zachowang do precyzyjnego dopasowania w otwoér
wybrany w statej scenie pod zapadnie sceniczne. Jest to warunek konieczny gdyz scena
obrotowa po wyjechaniu z magazynu dekoracji wjezdzajac na scene musi zosta¢ ustawiona
doktadnie w przestrzeni dwoch zapadni scenicznych o tym samym wymiarze zewnetrznym. Po
zaryglowaniu platformy ze sceng obrotows, opuszczajac dwie zapadnie réwnoczesnie
zatapiamy platforme ze sceng obrotowg na réwno z podioga stata sceny gtéwnej. Wtedy za
pomocg przylacza zasilajgco-sterowniczego zakonczonego gniazdem typu Harting wpinamy
platforme ze sceng obrotowag do systemu sterowania mechanikg sceny i wdwczas scena
obrotowa jest juz gotowa do gry scenicznej w trakcie spektaklu. Po zakonczeniu spektaklu lub
w trakcie przerwy mozemy podnie$¢ zapadniami platforme i przetransportowaé ja do
magazynu dekoracji wraz z ustawiona na scenie obrotowej scenografig oczywiscie zgodnie z
wytycznymi dotyczacymi obcigzen sceny obrotowej podczas pracy statycznej, w ruchu
obrotowym, jak réwniez podczas transportu poziomego do magazynu.

6.0 SCENA (PODE OGA DREWNIANA SCENICZNA)

Podtoga sceniczna drewniana wykonana z desek np. sosnowych lub twardszych z drewna
litego lub zamiennie klejonego zblizonych parametrach. Podtoga sceny utozona na legarach
drewnianych dobranych konstrukcji i jej rozstawdéw w uzgodnieniu z projektem konstrukcji
stalowej stropu technicznego sceny. Podtoga powinna byC¢ koloru czarnego olejowana

srodkami wysokiej klasy.

7.0 WIDOWNIA

W programie dotyczacym mechaniki sceny w przestrzeni widowni wykona¢ nalezy demontaz
porozrzucanych réznego rodzaju wieszakow o$wietlenia technologicznego. Przewidziano
tylko dwa miejsca na widowni pod oswietlenie technologiczne gdzie montaz wieszakow w
postaci podkonstrukcji stalowych relingdbw pionowych nalezy zaliczy¢ do prac montazowych
wchodzacych w zadania mechaniki sceny jako przygotowanie wszelkich podkonstrukcji
statych i mobilnych pod o$wietlenie technologiczne. Drugim miejscem przewidzianym pod
montaz konstrukcji aluminiowej przestrzennej systemowej w kolorze dobranym przez
architekta jest miejsce istniejgcego relingu poziomego nad drugim balkonem powyzej okien
pomieszczen realizatoréw. Nalezy zdemontowac istniejacy reling i zamontowa¢ nowy most
staty dtugosci ok. 10-12m na podobnej wysokosci do obecnego.

8.0 _INSTALACJE, MONTAZ, SYSTEM STEROWANIA MECHANIKA SCENY
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STEROWANIE | ZASILANIE - OPIS TECHNICZNY

Opracowanie systemu sterowania:

Projekt niniejszy sterowania i zasilania urzadzen zostatl opracowany na podstawie
projektu urzadzen mechaniki gornej i dolnej sceny, literatury technicznej oraz
obowiagzujacych norm i przepiséw, informacje przekazane przez Inwestora, oraz
dyrektyw, norm i opracowania wg:

Dyrektywa Maszynowa - 2006_42 WE,
Dyrektywa EMC - 2004_108_WE,

PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne (oryg.)

EN 61000-6-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czg$¢ 6-2: Normy ogodlne.
Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych (IEC 61000-6-2:2005).

EN 61000-6-4 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czg$¢ 6-4: Normy ogdlne.
Norma emisji w srodowiskach przemystowych (IEC/CISPR/H/99/CDV:2005).

PN-EN 62061:2008 Bezpieczenstwo maszyn. Bezpieczenstwo funkcjonalne
elektrycznych, elektronicznych 1 elektronicznych programowalnych systemow
sterowania zwigzanych z bezpieczenstwem

PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Pojecia podstawowe,
ogo6lne zasady projektowania. Czgs¢ 1: Podstawowa terminologia, metodyka

EN ISO 12100-2 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia podstawowe, ogdlne zasady
projektowania. Cze$¢ 2: Zasady techniczne. (ISO 12100-2:2003).

IEC 60439-1:1999 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1: Zestawy
badane w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn 1 elementoéw bezpieczenstwa (Dz. U. z
dnia 28 grudnia 2005 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z
dnia 15 wrze$nia 2010 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizacji i
realizacji widowisk ( Dz.U. nr. 184).

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2012 r w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 * Brzmienie od 23 lutego 2013).
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Opis techniczny systemu:

Opracowanie niniejsze obejmuje napedy elektryczne urzadzen mechanicznych sceny Operze
Slaskiej w Bytomiu. Koncepcja wytycznych projektu docelowo zawiera blokowy schemat
zasilania poszczegdlnych napedéw, rozdzielnicy napeddéw oraz pulpitéw sterujacych. System
oparty jest o system bezpieczenstwa, sterownik, falowniki, styczniki, przekazniki i sterowany
jest z panelu dotykowego.

Urzadzenia mechaniczne sceny powinny by¢ przedstawione w tabeli:

Symbol: wciggarka oznaczenie ... kW udzwig .. kg

Wszystkie napedy konstrukcji przestrzennych wyposazone sa w zespot podwodjnych
wylacznikow krancowych, podwojny hamulec. Zasilanie wszystkich urzadzen zrealizowane
zostanie z rozdzielni urzadzen mechaniki sceny dostarczonej przez wykonawce mechaniki
gornej 1 dolne;.

Sterowanie mechanika sceny

Blok zasilania gldwnego mechaniki sceny w postaci odrebnej szafy zasilajgco-
sterowniczej umieszczony bedzie w miejscach wyznaczonych przez branze elektryczng w
koordynacji z wykonawca projektu mechaniki sceny.

Do sterowania urzadzeniami mechaniki sceny uzywany bedzie jeden przeno$ny pulpity
mobilny. Miejsca przytaczenia pulpitu do stacji dokujacych wyznaczy¢ nalezy dwa, jedno w
lewym skrzydle a drugie w prawym skrzydle sceny za kulisami w taki spos6b by mozna byto
podejs¢ jak najblizej z przewodem 15 metrowym, w ktéry bedzie wyposazony pulpit
sterowniczy (opcja przedtuzacza). Patrz (,,PANEL STEROWNICZY — OPIS TECHNICZNY”).

Sterowanie i zasilanie — opis dodatkowy

Po wiaczeniu zasilania gtownego w szafie zasilajaco-sterowniczej mechaniki gornej,
nalezy przej$¢ do pulpitu przy wybranej stacji dokujacej. Przetaczy¢ kluczykiem w pozycje 1.
Po wycisnigciu wylacznika awaryjnego (grzyb), i wcisnigciu przetacznika reset systemu
uruchomi si¢ system bezpieczenstwa i caly system sterowania w szafie SZS1 i mozliwe bedzie
obslugiwanie urzadzen za pomocg wyboru opcji wg stosownej instrukcji obslugi panelu
operatorskiego. Po wybraniu na danym ekranie z dang konstrukcj¢ mobilng przez operatora
kierunku jazdy na panelu wybranych urzadzen i wecisnigciu przycisku START (z samo
powrotem) uruchomimy weciaggniki pojedynczo Iub kilka jednoczesnie, ktéore mozemy
zatrzyma¢ na dowolnej wysokosci lub dojecha¢ do gornych lub dolnych wytacznikoéw
krancowych roboczych lub tez na zadang pozycje na panelu podajac konkretng pozycje
zatrzymania si¢ danych konstrukcji.
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Funkcjonalno$¢ urzadzen w systemie sterowania:

Konstrukcje mobilne:

- stata 1 zmienna predkos¢ jazdy

- jazda pojedyncza

- jazda grupowa

- zatrzymanie awaryjne

- bezpieczna pozycja krancowa gérna i dolna robocza

- bezpieczna pozycja krancowa goérna i dolna awaryjna

- przecigzenie wagowe po przecigzeniu danego wciagnika w danej konstrukcji mobilnej

- pozycjonowanie, jazda do pozycji

- zapisywanie scen w czasie dojazdu z dowolng predkoscig dojazdu do wyznaczonej pozycji
- zapamigtywanie i zapisywanie scen w systemie

Wszystkie funkcjonalnosci sterowania systemem mechaniki sceny przez uzycie
jednego panelu z dwdch stacji dokujacych podczas jazdy umozliwiajg realizacje funkcji tylko
w sytuacji ciaglego podtrzymywania przez operatora wcisnigtego przycisku START.

System uwzglednia rozbudowany obwdd sterowania stycznikéw gldéwnych napedow

bh

zawierajacych wylaczniki awaryjne, dobrze widoczne tzw. ,,grzyb” czerwony przycisk na
zottym tle tatwo dostepny z blokadg umieszczony na szafie zasilajaco-sterowniczej oraz na
pulpicie.

Omawiane wylgczniki awaryjne wiaczone do systemu, aktywacja wiacznikow zatrzyma prace
instalacji, powr6t do pracy mozliwy bedzie po dezaktywacji danego wylacznika 1 reset
systemu z pulpitu za pomocg przycisku RESET.

Ze wzgledow bezpieczenstwa wszystkie napedy nalezy wyposazy¢ podwojny system
hamulcéw. W ukladzie sterowania urzadzen przewidziany bedzie podwdjny system
wylacznikéw krancowych: maksymalny i minimalny zakres pracy, jaki powinien osiggnaé
kazdy wciagnik niezaleznie. Wytaczniki krancowe umieszczone na napedzie okresla¢ beda
potozenie gorne i dolne robocze jak rowniez gorne i dolne awaryjne, ktore bedzie widoczne za
pomocg kontrolek sygnalizacyjnych na pulpicie sterowniczym.

Jezeli w trakcie pracy poruszajace si¢ urzadzenie zataczy wylacznik krancowy roboczy,
spowoduje zatrzymanie napedu 1 wylaczy si¢ hamulec powodujac mechaniczne
unieruchomienie napedu.

W przypadku awarii wytacznikoéw krancowych roboczych zaprojektowano dodatkowy
zestaw wylacznikéw awaryjnych, ktory zadziata po dalszych kilku centymetrach ruchu i
wylaczy stycznik zasilania napedu wiaczajac hamulec mechaniczny.

Oproécz kontroli potozen krancowych system przewiduje kontrole przecigzenia dynamicznego,
poprzez pomiar pradu dla kazdej wciagarki elektrycznej mechaniki sceny.

Przy pracy z urzadzeniami nap¢dzanymi napgdami elektrycznymi w tym trdjfazowymi
podlegajacymi pod UTB nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady obowiazujgcej operatora do



97

zapewnienia bezwzglednie dobrej widocznosci poruszajacego si¢ urzadzenia lub zespotu
urzadzen z dang konstrukcja mobilng. Personel obstugujacy urzadzenia i sterujacy ruchem
napedéw musi by¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednig wiedze jak i odbyte
szkolenia wraz z pozytywnie ukonczonym egzaminem.

W systemie sterowania pomimo stosowania czujnikoéw, ze wzgledu na specyfike pracy,
pozostaje ryzyko dodatkowe, ktorego nie jesteSmy za kazdym razem przewidzie¢, np.
opuszczenie konstrukcji mobilnych na osobe przebywajaca pod nimi lub tez inne osprzety i
przeszkody, ktéore moga byé pozostawione na scenie. W zwigzku z tymi dodatkowymi
zagrozeniami praca na systemie mozliwa jest tylko dla os6b przeszkolonych, za§ obsluga
moze by¢ wykonywana pod warunkiem zapewnienia sobie 100% widocznos$ci ciagle
monitorujac sztankiety i mosty podczas jazdy.

Instrukcje obstugi w tym stanowiskowe i szkolenia personelu traktuje si¢, jako cze$¢
systemu bezpieczenstwa.

Uzytkownik wyznaczajacy osoby do obstugi i biezacego wzrokowego serwisu
urzadzen musi dopilnowaé by operatorzy zapoznali si¢ instrukcjami zainstalowanych urzadzen
1 pelng instrukcja obstugi catego systemu, nie wystarczy mie¢ uprawnien do obstugi wydanych
przez UDT ale rowniez trzeba zna¢ system 1 zagrozenia jakie maja prawo zaistnie¢ w
przypadku nieprawidlowej eksploatacji.

Panel sterowniczy — podstawowy opis funkcji

Panel sterowniczy stuzy do obstugi wszystkich urzadzen mechaniki gornej. Panel
sterowniczy uzyty w projekcie bedzie panelem dotykowym z kilkunastocalowym ekranem w
obudowie z mechanicznymi przyciskami umieszczonymi w panelu.

Wyboér miejsca sterowania urzadzeniami mechaniki gornej zalezy od potrzeb
operatora.

Panel dostarczony powinien by¢ z przewodem dlugosci ok. 15m spetiajacy mozliwosé
poruszania si¢ z nim w obrebie sceny, pozwalajac na petng widoczno$¢ opuszczanych
konstrukcji mobilnych przez operatora.

Sposob korzystania z dwdch osobnych przylaczy tzw. stacji dokujacych polega na tym
ze operator po wpieciu mostkowanej wtyczki (zataczonej do stacji dokujacej, ktdra zapewnia
zapetlenie obwodu systemu bezpieczenstwa) zaslepiajacej w gniezdzie z ktoérego w danym
momencie operator nie korzysta wtyczka wielopinowa typu Harting.

Pulpit powinien posiada¢ wmontowane w kasete:

reset systemu bezpieczenstwa

awaryjny wylacznik bezpieczenstwa (grzyb / zbijak),
stacyjka z kluczykiem,

przycisk start z samo powrotem,



98

ekran dotykowy dedykowany pod obszerny system urzadzen zapewniajacy stabilng
prace systemu sterowania bedacy systemem majagcym wsparcie odstepne na rynku
europejskim.

Mechanika gérna sceny — MONTAZ

Do montazu stosowaé wytacznie atestowane kotwy i §ruby w kl. nie mniejszej niz 8.8.
Zastosowane podkonstrukcje powinny posiada¢ osobne projekty podkonstrukcji wykonane i
podpisane przez konstruktora z uprawnieniami budowlanymi z aktualnym wpisem do Izby do
konca 2017r.

Kotwienia chemiczne (zywice dwusktadnikowe) po wykonaniu montazu powinny by¢ badane
na wytrzymatos¢ przez wyspecjalizowane i certyfikowane jednostki $wiadczace ushugi
(HILTI).

Instalacja i system sterowania - MONTAZ

Wszystkie skrzynki i trasy kablowe, oraz elementy stalowe zamontowane — kolor
czarny mat, Nie dotyczy samej.

Szafa zasilajagco — sterownicza umieszczona w obrebie weciggarek elektrycznych
najlepiej w podpiwniczeniu na poziomie -2.

Montaz wykonywaC w obecnosci konserwatora urzgdzen teatralnych UTB przy
pomocy wyspecjalizowanych monteréw, zachowujac wszystkie obowigzujgce przepisy w tym
bezpieczenstwa i catos¢ wykona¢ zgodnie ze sztuka.

Wszystkie wymienione w opracowaniu nazwy urzgdzen oraz marki firm przytoczone
zostaty, jako punkt odniesienia obrazujacy typ urzadzenia lub funkcje. Dostawa oraz montaz
winny obejmowac wyspecyfikowane rozwigzania, w jakosci nie gorszej lub lepszej niz
zaproponowane.

Potozone trasy kablowe i przewody, jako zakonczone juz instalacje oraz podtaczenia
po zakonczeniu powinny przej$¢ wszystkie mozliwe pomiary elektryczne wymagane do
dokumentacji, szczego6lnie do UDT, ktore bedg wymagane przy skiadaniu wniosku o
dopuszczenie do eksploataciji.

Bardzo waznym obowigzkiem firmy montujgcej system weciggarek teatralnych z
konstrukcjami mobilnymi jest posiadanie odpowiednich uprawnien do obstugi sprzetu
ciezkiego.

Zaswiadczenia uprawniajgce do obstugi w kategorii | P:
Podesty ruchome przejezdne — wolnobiezne — przewozne
Zaswiadczenia uprawniajgce do obstugi w kategorii | WJO:

Wdzki jezdniowe podnosnikowe, w tym specjalizowane — ze zmiennym wysiegiem.
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9.0 DOPUSZCZENIE URZADZEN DO EKSPLOATACJI PODLAEGAJACYCH
POD UDT

Podstawowe uzasadnienia kwalifikujace urzadzenia pod dozor UTB

Urzadzenia gornej mechaniki sceny podlegaja pod dozdér Urzedu Dozoru
Technicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc Ww przygotowaniu wniosku
kierowanego przez uzytkownika obiektu do regionalnego oddziatu UDT jak roéwniez powinien
uczestniczy¢ w badaniach dopuszczajacych urzadzenia do eksploatacji podczas pierwszej
rejestracji urzadzen.

Dziatajac w oparciu o Dziennik Ustaw Nr 193, Po0z.1890 Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu
bliskiego. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.
U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzadza si¢, co nast¢puje: Rozdziet 1 —
Przepisy ogdlne. Par 1 Rozporzadzenie okres$la warunki techniczne dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji nastgpujacych urzadzen transportu bliskiego: 1) weciggarek 1
wciagnikow...

Wymogi dla urzqdzen, uruchomienie, testy, dokumentacja powykonawcza, odbiory (UDT)

System goérnej mechaniki sceny podczas montazu koncowego przed pierwszym
uruchomieniem i testami powinien wykonywac¢ konserwator z operatorem z ramienia firmy
dostarczajacej i montujacej system mobilnych konstrukeji na wciggnikach tancuchowych w
opisanym powyzej systemie D8+. Przed uruchomieniem konserwator powinien sprawdzic¢
wszystkie mozliwe zabezpieczenia pod wzgledem poprawnosci montazu.

Operator powinien posiadac:

., Zaswiadczenie kwalifikacyjne do obstugi urzqdzen transportu bliskiego” uprawniajgce do
obstugi w kategorii Il W:

., Wciggniki i wciggarki hakowe ogolnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w
tym bezprzewodowe”

Konserwator powinien posiadac:
., Zaswiadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urzqdzen transportu bliskiego”, uprawniajgce
do:
,, Konserwacji Urzqdzen transportu bliskiego”
W kategorii: EMII+11
Zakres uprawnienia w kategorii EIl: Urzgqdzenia posiadajgce uktady
napedowe i sterowania z silnikami asynchronicznymi klatkowymi [ub
pierscieniowymi.
Zakres uprawnienia w kategorii M 11:
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Urzgdzenia posiadajgce w mechanizm z napedem recznym oraz zespoty
mechaniczne, wigcznie z ukladami hydraulicznymi i pneumatycznymi.
WCIAGNIKI I WCIAGARKI, PRZECIAGARKI.

Po zakonczeniu montazu konserwator UDT powinien przeprowadzi¢ wewnetrzne
proby, na ktorych podstawie wystawia protokot z przeprowadzonych badan po montazowych i
stwierdza w protokole jakie konkretnie badania wykonal na jakich urzadzeniach z jakim
obcigzeniem potwierdzajagc poprawno$¢ ich wykonania podajac wynik koncowy po
zakonczeniu testow.

Wykona¢ testy probne dla wciggarek sztankietow, mostdw sceny i zascenia oraz dla mostu
portalowego i1 kurtyny ppoz. wilacznie z prébami zapadni scenicznych bez obcigzen na
wciagnikach bez podwieszenia zadnego tadunku, najwazniejsze by sprawdzi¢ na sucho
poprawnos$¢ dziatania wytacznikow krancowych roboczych i awaryjnych dolnych i gérnych.
Nastepnie przeprowadzi¢ proby z obcigzeniami wg obowigzujacych norm UTB tj. dla prob
statycznych 125% max warto$ci nominalnej oraz proby dynamiczne na 110% wartosci
nominalnej wciggnika wg wytycznych czasowych mierzac odpowiednie wartosci pomiarowe
stwierdzajac poprawno$¢ dzialania hamulcy i sprzegla.

Po przeprowadzonych badaniach wewngtrznych po montazowych nalezy ztozy¢
wniosek, ktory oficjalnie zostaje podpisany przez uprawnionego przedstawiciela uzytkownika
obiektu.

Nalezy przygotowac po dwie kopie dokumentacji na kazde urzadzenie (ew. 1 kopia + ptyta z
wersja elektroniczng na dane urzadzenie).

Urzad dozoru technicznego po zapoznaniu si¢ z dokumentacja i1 sprawdzeniem jej
poprawnosci zawiadomi o mozliwym najblizszym terminie badan na obiekcie. Jezeli
dokumentacja przekazana do UDT nie bedzie kompletna inspektor ma prawo odtozy¢ odbiory
do czasu, kiedy dokumentacja zostanie uzupetniona.

Uzytkownik po pozytywnych badaniach UTB otrzyma ksigzki rewizyjne z nadanym nr
do kazdego urzadzenia. Uzytkownik zobowigzany jest do skierowania 0sob z obstugi
technicznej na szkolenie do UDT celem uzyskania odpowiednich uprawnien do ustugi
urzadzen transportu bliskiego, jakimi sg wciggarki teatralne.

Szkolenia umowi¢ z uzytkownikiem celem przeprowadzenia szkolenia z obstugi urzadzen.

Uzytkownik obiektu powinien wytypowacé min. dwoch potencjalnych operatorow
wciggnikow tancuchowych, ktorych chce skierowan na szkolenie do obstugi urzgdzen
transportu bliskiego UDT, zakonczonych egzaminem na uzyskanie kwalifikacji uzyskujgc:

., Zaswiadczenie kwalifikacyjne do obstugi urzqdzen transportu bliskiego” uprawniajgce do
obstugi w kategorii Il W:

., Wciggniki i wciggarki hakowe ogdlnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w
tym bezprzewodowe”

Minimum dwoéch operatorow wceiggnikéw z uwagi na mozliwos¢ wystepowania pracy
zmianowej, choroby lub urlopu jednego z nich minimum jeden powinien by¢ dostgpny



101

kazdego dnia do obstugi w zaleznosci w jakich odstepach czasowych uzytkownik bedzie
korzystal z systemu.

W projekcie i realizacji nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze uwzglednieniem
materiatow spetniajgcych ochrone przeciw pozarowa.

5.7. OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

5.7.2. AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA

I.Wstep

Obiekt Opery Slaskiej w Bytomiu jest znaczaca jednostka kultury wyzszej na mapie
kulturalnej Gornego Slaska. Ze wzgledu na swoja unikalno$¢ oraz otoczenie, Opera obstuguje
wielomilionowg widownie, zamieszkata w promieniu Kilkudziesieciominutowej jazdy
autostradg lub drogg szybkiego ruchu. Fakt ten naktada obowigzek zachowania najwyzszej
starannosci pracy na projektantow, dostawcow i wykonawcow dla branzy, objetej niniejszym
opracowaniem. Akustyka (ktora w tym przypadku bedzie ograniczona do pomieszczenia
orkiestronu i czesci sceny) oraz elektroakustyka stanowig wspotczesnie nierozerwalng catosc,
decydujacg o prestizu obiektu — a co za tym idzie o jego powodzeniu artystycznym i pozycji
rynkowej.

I1.Zakres opracowania

Ponizsze opracowanie jest ograniczone do wyposazenia statego, tzn.: materiatdw, urzadzen i
systemow wbudowywanych w budynek, mocowanych stale do podtoza i w zwigzku z tym
wymagajgcych dostawy i zabudowy w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

A.Akustyka

Ze wzgledu na zakres prac, objetych Programem zagadnienia akustyki wnetrza sg ograniczone
do pomieszczenia orkiestronu i, czeSciowo sceny.

B.Elektroakustyka

Urzadzenia dziatu elektroakustyki, bedace w obecnym posiadaniu sg zdekapitalizowane oraz
nie odpowiadajg wspotczesnym standardom technicznym. Stad, przyjmuje sie w niniejszym
opracowaniu catkowitg wymiane oraz rozszerzenie stanu posiadania urzadzen oraz systemow
elektroakustycznych. W trakcie prac, nalezy przeprowadzi¢ wszystkie docelowe trasy kablowe
oraz potozyc¢ niezbedne przewody.

111.Cel

Celem prac nad akustyka orkiestronu oraz systemami elektroakustycznymi jest doprowadzenie
jakosci odbioru wydarzen kulturalnych do poziomu, odpowiadajacego wspdtczesnym
standardom europejskim. Planowane wyposazenie obiektu poszerzy funkcjonalno$¢ poza
produkcje operowe, wprowadzajac mozliwos¢ retransmisji w trybie na zywo spektakli z
catego Swiata, przy zachowaniu wysokich parametrow jako$ciowych dzwieku, wiaczajgc
mozliwos¢ emisji w trybach zaréwno stereofonicznych jak i przestrzennych. Dzieki
nowoczesnym technologiom, obiekt uzyska mozliwos¢ wystawiania przedstawien operowych
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bez uzycia urzadzen bezposredniego mikrofonowania instrumentow i solistow. W przypadku
koniecznosci stosowania mechanicznego nagtosnienia wspdtczesny system koncertowy,
konstruowany jako wielokanatowy system o wysokiej rozdzielczosci zapewni petne
obrazowanie sceny dzwiekiem, bez lokalizacji auralnej indywidualnych zrédet dzwieku
zachowujac naturalne wrazenie odbioru dZwieku wprost ze sceny. Do dyspozycji
Uzytkownika bedg wysokiej klasy systemy bezprzewodowe, mikrofonowe oraz odstuchow
osobistych, dzieki ktorym obiekt bedzie mogt dowolnie ksztattowa¢ swojg oferte programowa,
wigcznie z goszczeniem produkcji zewnetrznych, np.: teatrow muzycznych. Dzieki takim
rozwigzaniom obiekt uzyska rzeczywistg wielofunkcyjnosé, bez gtebokich kompromiséw
praktycznie niweczacych mozliwosci odbioru dobrej jakosci.

IVV.Branze zwigzane

A.Konserwator zabytkow

Obiekt znajduje sie, ze wzgledu na swdj charakter pod opiekg konserwatora zabytkow.
Naktada to dodatkowy obowigzek doboru urzgdzen gtosnikowych o wysokiej estetyce
wykonczenia i mozliwie niewielkich wymiarach. Wymogiem podstawowym jest mozliwo$¢
dostarczenia urzadzen malowanych fabrycznie na zgdany kolor — zaréwno urzadzen jak i ich
akcesoriow montazowych. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ akceptacji estetyki rozwigzan z
konserwatorem zabytkow.

B.Branza elektryczna

Zasilanie systemdw uwzglednia stan obecny instalacji obiektu oraz zakresu planowanych prac.
Urzadzenia elektroakustyki beda musiaty posiada¢ autonomiczne zasilacze, umozliwiajgce
petne odizolowanie zasilania od wptywu urzadzen i systemdw obiektu, w szczegolnosci
oSwietlenia obiektowego jak 1 scenicznego oraz systeméw HVAC (grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacji). Zasilanie nalezy zrealizowa¢ w sieci TN-S, dwutorowej dla
urzadzen o pierwszym stopniu ochronnosci. Do zasilaczy systemow elektroakustycznych
nalezy wiec doprowadzi¢ uziemione przewody ochronne PE. Zasilanie systeméw
elektroakustycznych ma by¢ doprowadzone po obu stronach sceny i zapewni¢ wydajnos¢ po
kazdej ze stron 3 x 24 A. Obwody zasilajace powinny by¢ zabezpieczone poprzez wykgczniki
roznicowopradowe (jesli sg wymagane) o charakterystyce wyzwalania A lub B, zwioczne (S)
0 znamionowym pradzie zadziatania 20 mA. Ochrona przeciwprzepieciowa musi by¢
zrealizowana z wykorzystaniem ogranicznikdw typu 2. Zalecane zabezpieczenia obwodéw: 3
X 40A dla obu toréw. Przekroje przewoddw zasilajgcych: 5 x 6 mm2,

C.Branza budowlana

Nalezy w toku prac projektowych uzgodni¢ pomieszczenia dla instalacji blokéw zasilaczy,
wzmacniaczy mocy, czyli urzadzen, ktére musza by¢ zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie sceny, ale ze wzgledu na intensywne systemy wymuszonego chtodzenia musza
by¢ od sceny odizolowane. Maksymalna powierzchnia zabudowy urzadzen, w rzucie to 2,5
m2; wysoko$¢ zabudowy: 1,9 m, po kazdej ze stron. W trakcie uzgodnien nalezy przewidzie¢
wzmocnienia konstrukcyjne podtoza w miejscu montazu urzadzen gtosnikowych, o ile zajdzie
taka potrzeba.

D.Branza klimatyzacji

Dla zapewnienia wtasciwych warunkéw pracy urzadzen, w pomieszczeniu z urzgdzeniami
zasilaczy i wzmacniaczy mocy nalezy zapewni¢ temperature w zakresie 15°C + 25°C i
wilgotnos¢ w przedziale 0 + 95% bez kondensacji. Maksymalna emisja ciepta z urzadzen, dla
jednej ze stron: 10 000 BTU/godz, dla docelowych systemow elektroakustycznych.
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E.Branza mechaniki sceny

Uzgodnienia, dotyczace sposobu rozbudowy orkiestronu i mozliwego konfliktu z
planowanymi zapadniami scenicznymi.

V.Zatozenia projektowe

A.Akustyka orkiestronu

W ramach przygotowan technicznych przeprowadzono pomiary akustyczne. Wnioski ogdlne
zamieszczamy ponizej:

- odbicia: zdecydowanie zbyt duzo odbi¢ ztych w relacji do dobrych; w obszarze widowni
odbicia sg zlokalizowane gtéwnie przy Scianie tylnej; w orkiestronie sufit oraz Sciany boczne
daja zbyt duzo odbi¢ kierunkowych bez zadnego pola dyfuzyjnego, co ma réwniez wptyw na
zkg transmisje dzwieku z orkiestronu na sceng; na scenie obserwujemy niekorzystne odbicia z
sufitu ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia i zwtoke, zwigzang z droga, pokonywang przez
odbitg wigzke dZzwieku;

- ksztatt orkiestronu nie odpowiada zadnym wspotczesnym standardom dla takich
pomieszczen;

- scena nie posiada efektywnych reflektoréw, transmitujacych dzwiek ze sceny do widowni;

- zaobserwowalismy wiele punktéw koncentracji dZzwieku, co jest ztym zjawiskiem i, niestety
znajdujacym sie poza kontrolg;

-nie zaobserwowalismy ztych zjawisk, jak: echa i powtarzajace sie echa.

Zmierzony czas pogtosu (0.9 + 1.0 na widowni oraz 0.6 + 0.8 w orkiestronie) to zdecydowanie
za mato dla produkcji operowych; zalecany czas pogtosu to 1.4 + 1.6. Jest to wielko$¢
spotykana w najbardziej uznanych obiektach operowych. Nalezy podkresli¢, ze zmierzona,
znaczaco za niska warto$¢ ilustruje parametr dla pustej widowni! Kolejny analizowany
parametr to proporcje basu — BR. Zmierzona warto$¢ jest zadowalajgca w obszarze widowni
(cho¢ znaczaco rdézna, zaleznie od miejsca), ale w orkiestronie warto$¢ BR jest bardzo mata:
0.5 + 0.7. Wynikiem tego jest brak wiasciwego wsparcia akustycznego dla muzykéw w
orkiestronie. Tak niska warto$¢ BR jest réwniez wspotodpowiedzialna za staty problem w
komunikacji miedzy orkiestronem a sceng. Parametr ten jest wazny dla dobrej wspotpracy
miedzy wokalistami a zespotem orkiestrowym. Proporcje sopranéw, HR sg poprawne.

Klarownos¢ Cgy W orkiestronie osigga poziom +10 i wiecej dB. Oznacza to, ze odbierany
dzwiek jest praktycznie ograniczony do wiasnego Zrdédia, nie majgc zadnego wsparcia od
innych instrumentow (brak mieszania sie dzwiekdw). Podobny efekt obserwujemy na scenie,
co utrudnia rzeczywiscie dobrg wspotprace. Z tych klopotow wynika, ze sita dzwieku G na
widowni nie osigga wiasciwych poziomow.

W toku prac projektowych nalezy zaprojektowac orkiestron:

- pod katem mozliwej przebudowy, zaréwno dla zmian wielkosci i ksztattu pomieszczenia;
- pod wzgledem akustyki wnetrza,

- retransmisji dZwieku z orkiestronu na scene oraz na widownie,

- wzajemnego odstuchu cztonkow orkiestry.

W ramach prac w obszarze orkiestronu nalezy zapewni¢ optymalne warunki akustyczne,
uwzgledniajgc zewnetrzne ograniczenia. Stad, wszelkie prace projektowe, a poOZnigj
wykonawcze muszg by¢ szczegotowo uzgadniane z innymi branzami, w szczeg6lnosci
budowlang i mechanikg sceny. W wyniku przebudowy oraz adaptacji akustycznej
pomieszczenia orkiestronu emisja dzwieku catego zespotu orkiestrowego, zaréwno dla sceny
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jak i widowni ma mieC niezaburzony charakter, w rozumieniu wyréwnanego balansu
tonalnego, bez pikéw lub wygaszen w zakresie pasma styszalnego.

B.Akustyka scena

W ramach prac prowadzonych przy przebudowie i renowacji sceny nalezy zaprojektowaé
czeSciowg adaptacje akustyczng tylnej czesci sceny. Zabieg ten jest niezbedny dla uzyskania
wyréwnanych warunkow akustycznych dla pracy Sredniej wielkosci zespotow orkiestrowych,
dla zmniejszenia wzajemnego oddziatywania sekcji instrumentdéw detych i perkusyjnych oraz
ograniczenia trudnosci stuchania innych cztonkdw zespotu orkiestrowego.

VI.Elektroakustyka

A.Zasilanie wlasne

Jest warunkiem koniecznym, dla wszystkich podsystemow elektroakustyki zasilanie z
urzadzenia UPS. Zadaniem urzadzen nie jest podtrzymywanie pracy urzadzen, a jedynie
zapewnienie wolnego od wszelkich zaktdcen zasilania. Nalezy przewidzie¢ instalacje dwdch
urzadzen, zasilajagcych niezaleznie kazdag ze stron systemu. Urzadzenia muszg spetniaC
standardy przemystowe, w zakresie obstugi serwisowej (24h/7dni) i posiada¢ nastepujace
cechy:

- technologia true-online;

- prostownik IGBT,;

- obejscie automatyczne, bezprzerwowe;

- sprawnos$¢ > 95%;

- funkcja umozliwiajgca zatgczenie urzadzen o wyzszym pradzie rozruchowym, bez przejscia
w stan obejscia bezprzerwowego;

- znieksztatcenia THDi < 3%j;

- odporno$¢ na przecigzenia falownika: 110% - 60 min.; 125% - 10 min.; 150% - 60 sek.;
- komunikacja: RS 485;

- tryb pracy awaryjnej w przypadku zaniku jednej lub dwoch faz zasilajacych;

- zgodno$¢ z normami: IEC620040-1-1, CE, 62040-3:2001;

- wylacznik przeciwpozarowy (EPO) na panelu kontrolnym; opcjonalnie zdalny wytgcznik
(REPO).

B.Wytyczne podstawowe

Cala transmisja sygnatow miedzy sceng i stanowiskiem FOH (Front of House), oraz miedzy
przytgczami scenicznymi a wzmacniaczami mocy ma odbywac sie w domenie cyfrowej.
Dopuszcza sie facza Swiattowodowe lub miedziane, warunkiem jest osigganie okreslonej
niniejszym dokumentem przepustowos$ci oraz funkcjonalnosci. Wszystkie gtdwne urzadzenia
muszg by¢ sterowane, kontrolowane i programowane zdalnie, za po$rednictwem komputera
lub tabletu z wykorzystaniem wewnetrznej sieci komputerowej o wysokiej przepustowosci.
Wszystkie gtowne systemy muszg mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania ustawiefi, minimum 10
z tatwym dostepem (przez odrebng aplikacje programowg lub specjalizowany interfejs).

C.Frontowy system nagtosSnienia koncertowego; urzadzenia gtosSnikowe
Urzadzenia tego systemu sg przeznaczone do mechanicznego nagtos$nienia widowni we
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wszelkich wydarzeniach, wymagajacych wsparcia. Sg to, przede wszystkim:

- koncerty muzyki, w przypadku stosowania instrumentéw elektrycznych (gitary, instrumenty
klawiszowe, etc.);

- retransmisje koncertow z innych obiektow, w formie elektronicznej;
- realizacje ztozonych spektakli, z obecnoscig zespotow muzycznych na scenie;
- inne, gdzie o sposobie realizacji dZwieku decyduje tworca lub rezyser wydarzenia.

Urzadzenia systemu podlegaja restrykcjom, wynikajgcym z architektury obiektu, jego funkciji,
mozliwosci instalacyjnych oraz koniecznej wspdtpracy z konserwatorem zabytkéw. Punkty
instalowania urzadzen gtos$nikdw sg wskazane przez Zamawiajgcego i nie moga podlegaé
zmianom. Urzadzenia gtosnikowe nie mogg w zaden sposob przestaniaC widoku sceny, z
dowolnego punktu widowni. Poniewaz stanowisko FOH bedzie ruchome, z mozliwoscig pracy
na kazdym poziomie widowni jest koniecznym, by wszystkie poziomy byty obstugiwane przez
identyczne urzadzenia gtosnikowe. Ze wzgledu na lokalizacje i architekture systemu
urzadzenia muszg cechowac sie aktywng kontrolg dyspersji pionowej. Poniewaz planowany
system ma posiada¢ zdolnoS¢ obstugi szerokiego wachlarza wydarzen zadang cechg
konstrukcyjng urzadzen szerokopasmowych jest ich wielodrozno$é (co najmniej dwudrozne).
Dostepne miejsca montazowe ograniczajg maksymalng wysoko$¢ pojedynczego modutu do
1800 mm wraz z ograniczeniami, wynikajgcymi z technologii montazu, przy zachowaniu
gtebokosci elementow zainstalowanych nie wiecej niz 450 mm. Obok gtownych urzadzen
gto$nikowych dla kanatéw lewego i prawego poziomu parteru nalezy przewidzie¢ (ze wzgledu
na lokalizacje) urzadzenia kanatow in-fill. Ze wzgledu na $ciSle ograniczone mozliwosci
montazowe dopuszcza sie w tym miejscu urzgdzenia szerokopasmowe, jednodrozne o
aktywnej kontroli dyspersji pionowej i wymiarach przekroju poprzecznego (urzadzenia
zainstalowane, szer. x gteb.): 135 x 160 [mm]. W konstrukcji systemu koncertowego muszg
znaleZ¢ sie rowniez: kanat centralny, w petni zgodny konstrukcyjnie i akustycznie z kanatami
gtownymi lewym i prawym, zespoty gtosnikowe front fill oraz zespoty gtosnikowe,
superniskotonowe. Zespoty gtosnikowe front fill muszg by¢ zabudowane w rekonstruowanym
progu sceny a nisze urzadzen po zabudowie nalezy wykonczy¢ stosownie do powierzchni
progu sceny. Minimalne wymagania dla tych urzadzen to: maksymalny wymiar urzadzenia
zamontowanego, bez zigczy (gteb. x wys.), [mm]: 120 x 170, skuteczno$¢ maksymalna (20
ms): 2116 dB/1m . Montaz superniskotonowych zespotow gtosnikowych jest mozliwy jedynie
w pasie miedzy wykornczeniem okna scenicznego a wykonczeniem sufitu. Wynika stad
ograniczenie wielkosci urzadzen do 250 mm wysoko$ci urzadzenia zainstalowanego oraz
wymagalnosci dolnego progu pasma przenoszenia systemu na poziomie 40 Hz, mierzonego w
pOtprzestrzeni. llo$¢ urzadzen zalezy od dobieranych typdw; catkowita wydajno$é zespotu
superniskotonowego nie moze by¢ mniejsza niz 110 dB/15m @ 80 Hz. Ze wzgledu na jako$¢
poditoza masa pojedynczego elementu nie moze przekracza¢ 11 kg. Projektujac i uzgadniajac
koncowe elementy montazu nalezy przewidzie¢ nisze pod gtdwne zespoty gto$nikowe oraz
zespoty superniskotowe. Zabudowa urzgdzen musi by¢ prowadzona rownolegle z pracami
budowlanymi, dla zachowania kofncowej estetyki oraz wymogow eksploatacyjnych urzadzen.
Wszystkie prace podlegajagce zakryciu nalezy odbieraC czeSciowo, protokotowaé oraz
sporzadza¢ dokumentacje fotograficzna.

D.System nagtosnienia efektowego/przestrzennego

Dla umozliwienia nagto$nienia w trybach przestrzennych typu filmowego oraz wzbogacenia
produkcji operowych i teatralnych system nagtosnienia frontowego nalezy uzupetni¢ o kanaty
nagtosnienia efektowego. Instalacja urzadzen gtosnikowych tych kanatow jest szczegOlnie
obarczona ograniczeniami estetycznymi. Dozwolone miejsca montazu to podstawy balkonow,
od spodu (w poblizu krawedzi, ale poza ozdobnym gzymsem) oraz w miejscu obecnie
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istniejgcej rampy oswietleniowej, umieszczonej pod sufitem, z tylu widowni (miejsce na
projektowanym, ruchomym moscie oswietleniowym, do uzgodnienia z branzg oswietleniowa).
Przyjmuje sie, ze wielkos¢ urzadzen gtosnikowych, montowanych pod balkonami nie powinna
przekracza¢ 250 x 170 x 120 (szer. x wys. x gteb.) [mm] i zapewnia¢ $redni SPL na widowni
(z jednej strony) 98 dB + 4 dB, szerokopasmowo (100 Hz+10 000 Hz). W trakcie prac
instalacyjnych oraz zabudowy nalezy S$cisSle wspOtpracowaé z branzg budowlang oraz
konserwatorem zabytkow. Dotyczy to zaréwno prowadzenia tras kablowych do urzgdzen
gtosnikowych jak i przygotowania miejsca montazu oraz zabudowy korncowej. Szczegdlnie
wszystkie prace podlegajgce zakryciu nalezy odbiera¢ i protokotowac, wraz z dokumentacjg
fotograficzng. Ograniczenia wielkoSciowe nie dotyczg urzadzen montowanych na moscie
o$wietleniowym, chociaz podlega to uzgodnieniom z wiasciwg branza.

E.Wymagane, minimalne parametry frontowego systemu koncertowego
Podane parametry zawierajg minimum nieprzekraczalnych wymagan.

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 40 Hz + 20 000 Hz
Sredni SPL dla obszaru widowni: 95 dB + 10 dB headroom

Nieréwnomiernos¢ SPL dla 95% obszaru widowni, pomiar wprost w otwartym programie
symulacyjnymi bez korekcji czestotliwosciowej:

125 Hz + 4 kHz: +5dB
315 Hz + 1 kHz: +3dB

1 kHz + 4 kHz: +3dB
4 kHz + 10 kHz: +2,5dB
Cso min: >0dB
Cgo> min: >2 dB

STl std +N (MASK): = 0,6
Jako poziom tha nalezy przyja¢ domysiny poziom programu EASE 4.4

System musi wykazywa¢ odchylenie SPL@4kHz, mierzone w 1/3 oktawy miedzy osig
podtuzng powierzchni odstuchowych a jej krawedziami bocznymi nie wieksze niz 4 dB.

F.Uwagi ogolne do urzadzen gtosnikowych

Wszystkie urzadzenia gtoSnikowe muszg by¢ fabrycznie dedykowane do statych instalacji.
Oznacza to fabryczne, zintegrowane elementy lub gniazda mocujgce. Urzadzenia muszg
posiada¢ fabryczne uchwyty mocujace lub nalezy przedstawi¢ dokumentacje projektowa,
wykonawczg wspornikdw mocujacych urzadzenia do poditoza. Wszystkie urzadzenia
gtoSnikowe muszg mie¢ mozliwos¢ fabrycznego malowania na dowolny kolor z co najmniej
palety kolorow RAL. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ fabryczne, ogélnodostepne dane
do symulacji w otwartym programie symulacyjnym EASE. Spos6b montazu urzadzen, o ile
nie jest wskazany dokumentacji fabrycznej musi uzyska¢ akceptacje Producenta.

G.Sterowanie i zarzadzanie systemem gtoSnikowym

Zasilanie zespotow gtosnikowych musi uwzgledniaé wielopoziomowe uktady zabezpieczen,
minimalnie to zabezpieczenia na poziomie programowym, W postaci pasmowych
kompresorow/limiterbw oraz szybkie, aktywne zabezpieczenia dla przetwornikow
wysokotonowych (instalowane wewnatrz zespotow gtosnikowych). Kazdy kanat musi
posiadac indywidualny cyfrowy procesor sygnatowy, wyposazony w, minimum:
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- filtry gorno- i dolnoprzepustowe, przestrajalne;
- linie opdZniajace o rozdzielczosci 0,03 ms;
- korektor parametryczny, 10 punktéw przestrajalnych o regulacji dobroci filtru 0,1 + 100;
- przestrajalny generator sinus oraz generator szumu r6zowego;
- dedykowane pliki zabezpieczen dla podtgczonych zespotow gtosnikowych.

Cato$¢ urzadzen musi by¢ zdalnie sterowana, programowalna i monitorowana za
posrednictwem bezprzewodowej sieci komputerowej. Zakres monitorowania musi obejmowac
co najmniej temperature stopni wyjsciowych wzmacniaczy mocy, poziom sygnatu
wejsciowego/wyjsciowego i stan uktadéw zabezpieczen.

VII. Elektroniczna akustyka pomieszczenia
Budynek Opery powstat w latach 1899 — 1901. Widownia obiektu, zasadniczo jest w

niezmienionym ksztatcie, a zakres prac planowanego remontu nie obejmuje jej swym
zasiegiem. Pomieszczenie orkiestronu jest bardzo mate a techniczne mozliwosci jego
powiekszenia sg ograniczone. Jak wynika ze skroconej analizy wynikéw pomiardw, opisanej
w rozdziale 5.1, by w wyniku projektowanych prac otrzyma¢ nowoczesny obiekt o
parametrach klasy miedzynarodowej nalezy dokonac znaczacych zmian w zakresie:

- wydtuzyc¢ czas pogtosu na poziomie 1.4 + 1.6 s;

- podnies¢ proporcje basu BR, przede wszystkim w orkiestronie oraz wyréwnaé jego poziom
na widowni;

- uzyska¢ w orkiestronie poziom Cgo W przedziale (-1.6: +2 dB);

- zapewni¢ wiasciwy balans sity dzwieku G z orkiestronu i sceny na widowni;

- podnie$¢ poziom gtosnosci orkiestry na scenie.

Uwzgledniajac istniejgce ograniczenia, aby uzyska¢ wspomniane powyzej rezultaty nie jest
mozliwym dokonac tego poprzez rekonstrukcje budynku. Jedyng droga jest zastosowanie
systemu elektronicznej akustyki pomieszczenia w pofaczeniu ze znaczacg rekonstrukcja
orkiestronu. Wymagany system musi dziata¢ w oparciu o synteze pola falowego, jako
najbardziej zaawansowane technologicznie rozwigzanie, dostepne na rynku.

System taki, w warunkach istniejagcego obiektu jest jedyng drogg do znaczacej poprawy
jakosci odbioru wystawianych oper. Dziatanie systemu nie ogranicza sie jedynie do poprawy
odbioru na widowni, ale jego podsystemy znaczaco poprawiajg warunki pracy muzykow
orkiestry (tworzenie muszli koncertowej), zapewniajac im nie tylko bardzo dobrg wzajemna
styszalnosc¢ ale réwniez Swiadomos¢ jakosci odbioru i reakcji widowni, co wzmacnia poziom
artystyczny wykonan. Inna czes¢ systemu zapewnia dobrg transmisje dZzwieku z orkiestronu na

scene, przyczyniajac sie do wyrdéwnania rytmu dla $piewakow i tancerzy.
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A.Zmiennos¢ akustyczna w odniesieniu do repertuaru
W wyniku planowanych prac oraz realizacji opisywanych w niniejszym opracowaniu
systemow, w gmachu Opery bedzie mozna realizowa¢ wydarzenia, z zapewnieniem
optymalnych warunkéw odbioru, wiasciwym obiektom o waskiej specjalizacji dla danych
imprez. Sa to:

- Opera w trybie koncertowym lub z choreografia;

- koncerty muzyki wspétczesnej z lub bez wzmocnienia pewnych Zrédet dZzwieku oraz
integracji zabiegow elektroakustycznych;

- muzyka kameralna i recitale;

- klasyczne koncerty symfoniczne matych i Srednich zespotdéw orkiestrowych;
- koncerty symfoniczne z chérami;

- jazz i muzyka Swiata;

- delikatnie wzmacniane koncerty muzyczne;

- wydarzenia specjalne: konferencje, przemowy, pokazy filmowe.

B.Podstawowe cechy systemu

System elektronicznej akustyki pomieszczenia musi charakteryzowac sie programowalnoscia,
dzieki ktorej Uzytkownik bedzie mogt dostosowaé parametry pracy systemu, wiaczajac po
prostu jedno z zaprogramowanych ustawien. W trakcie zabudowy urzadzen systemu nalezy
zwrocic¢ szczegblng uwage na:

- mozliwos$¢ pojawienia sie konfliktow, co do zabudowy mikrofondw nastuchowych; wszelkie
konieczne zmiany muszg by¢ szczegbtowo konsultowane z projektantami systemu i uzyskac
pisemng zgode; dotyczy to mikrofonow wszystkich stref, w szczeg6Inosci orkiestronu;

- zabudowg urzadzen gto$nikowych, szczegdlnie orkiestronu; wszystkie watpliwosci nalezy
wyjasniaC zaréwno z cztonkami orkiestry jak rowniez z branzg budowlang, ewentualne
zmiany muszg rowniez posiada¢ pisemng zgode projektantow.

Podstawowa lista czynnosci systemu to:

- wytwarzanie odbi¢ wczesnych dla widowni, zapewniajac wasciwg barwe dZzwieku, jego
przestrzenno$¢ i poziom energii, niezbedny dla zachowania wiasciwym proporcji i lokalizacji
Zrodet;

- wytwarzanie wczesnych odbi¢ na scenie oraz w orkiestronie - tworzenie tzw.: muszli
koncertowej;

- wytwarzanie p6znych odbi¢ dla widowni, tworzacych ciepto i petnie dZzwieku; ta czes¢
systemu odpowiada za spowicie stuchaczy dZzwiekiem;

- wytwarzanie pdznych odbi¢ dla sceny i orkiestronu; ta czes¢ systemu jest odpowiedzialna za
zapewnienie artystom pelnego wrazenia pracy w warunkach akustyki widowni, znaczgco
pozytywnie wptywajac na jakos¢ pracy artystow.

We wszystkich kanatach pracy system uzupetnia bilans energetyczny dzwieku, dzieki czemu
odbierany dzwiek zachowuje zywos$¢ i dynamike.

Minimalne wymagania techniczne dla systemu elektronicznej akustyki:
- ilo$¢ wejsc¢: >96

- 1l08¢ wyjs¢: >96

- konwersja A/D, minimum: 24 bit/96 kHz,
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- odstep S/N: >112dB

- obrébka wewnetrzna: 32/40 bit, zmiennoprzecinkowe

- korektory wejsciowe i T60: tryb podstawowy 10-oktawowe, 32 Hz + 16 kHz,
adaptacyjne

- pasmo przenoszenia: 20 Hz + 20 kHz

System elektronicznej akustyki musi wspoOtpracowaé z nagtoSnieniem frontowym i
efektowym, tzn.: w trybie ksztattowania akustyki system moze postugiwaé sie systemami
gto$nikowymi frontowym i efektowym. W trybie koncertowym, system ma przepuszcza¢ bez
ingerencji sygnaty z miksera fonicznego.

VI11.Uruchomienie systemu

Uruchomienie systemu musi przeprowadzi¢ zespdt z duzym doswiadczeniem. W trakcie
uruchomienia nalezy wykona¢ wszelkie pomiary stanu okablowania systemu i wyniki ujac¢
protokotem. Po uzyskaniu podstawowej funkcjonalnosci systemow nalezy, w asyscie
inzynierbw dzwieku Opery przeprowadzi¢ programowanie wszystkich elementdw,
wprowadzi¢ zagdane nazewnictwo i oznaczenia. Po zakornczeniu procesu uruchomienia nalezy
sporzadzi¢ protokot, zawierajgcy wyniki pomiarow SPL z grup urzadzen gtosnikowych,
protokot pomiarow elektrycznych systemu kablowego wszystkich docelowych systeméw oraz
transmisji w przewodach Swiattowodowych, o ile zostang zastosowane.

Uzupetnieniem protokotéw koncowych muszg by¢é pomiary sieci zasilajacej gtdwne zasilacze
systemu oraz pomiary sprawdzajace zasilaczy. Kontroli i protokotowi réwniez podlega
dziatanie wytgcznika P. — Poz. EPO.

IX.Szkolenie obstugi

Szkolenie obstugi nalezy przeprowadzi¢ starannie. Obstuga musi znac i rozumie¢ architekture
systemow, jej podstawowa i pelng obstuge. Nalezy zaznajomi¢ personel z warunkami
eksploatacji urzadzen, szczegdlnie wzmacniaczy mocy, obstugi filtrow powietrza, zdalnej
diagnostyki systemu oraz sposobu komunikacji z Gwarantem i uzyskiwania wsparcia
merytorycznego lub obstugi serwisowej. Nalezy, w formie pisemnej udzieli¢ szczeg6towej
informacji jakie usterki i z jakich, ogolnie przyczyn nie podlegajg $wiadczeniom
gwarancyjnym. W trakcie szkolenia nalezy w petni poinformowac obstuge o funkcjonalnosci
systemow, ich ograniczeniach lub dodatkowych funkcjach czy mozliwosciach — o ile takie
wystepuja. W przypadku plombowania urzadzen, Wykonawca musi opisac jakie urzadzenia sg
plombowane oraz poda¢ konsekwencje naruszenia zabezpieczen.

5.7. OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

5.7.3. OSWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (o$wietlenie technologiczne sceny).

Na etapie projektowania nalezy sporzadzi¢ projekt oSwietlenia technologicznego sceny dla
sceny Opery Slaskiej, a nastepnie dobra¢ materiaty i wyposazenie spetniajace wymogi zawarte
w PFU. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (Uzytkownikiem). Zatozenia funkcjonalno
— uzytkowe obejmujg dwa etapy. Pierwszy etap to instalacje, system sterowania wraz z
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regulatorami. Etap 1l to caly sprzet oSwietleniowy, czyli reflektory konwekcjonalne i
automatyczne.

Zatozenia funkcjonalne dla projektu o$wietlenia technologicznego sceny — Opera Slaska

System o$wietlenia scenicznego podzielony zostat na 2 gtéwne elementy skfadowe, ktore
definiujg rowniez etapy wykonania:
1. System sterowania o$wietleniem technologicznym sceny (konsoleta o$wietleniowa,
szafy obwod6w regulowanych oraz nieregulowanych, elementy infrastruktury do
przesytania sygnatu sterujacego)

2. Urzadzenia oSwietleniowe do montazu na scenie i widowni ( reflektory automatyczne
oraz konwencjonalne)

I. Opis poszczegdlnych zatozen funkcjonalnych

Ad.1 System sterowania (etap I)

System sterowania oparty jest na sieci Ethernetowej. Gidwnym miejscem uzytkowania
konsolety o$wietleniowej jest pomieszczenie realizatora Swiatta PO - rezyserka o$wietlenia,
umiejscowiona za widownig na Il pietrze. W pomieszczeniu tym ma sie rowniez znajdowac
switch Ethernetowy z co najmniej 48 portami POE oraz co najmniej dwuportowa bramka
Ethernet/DMX. Z pomieszczenia realizatora Swiatha, instalacja sieci Ethernetowej powinna
by¢ doprowadzona w kazdy rejon zamontowania urzadzen o$wietlenia technologicznego
sceny. W rejony te nalezy doprowadzi¢ réwniez odpowiednie obwody regulowane i
nieregulowane do zasilenia ww. urzadzen.

Lista rejonow zamontowania urzadzen osSwietleniowych sceny

Symbol
Nr. Lokalizacja lokalizacji Kondygnacja | Uwagi
1 Konstrukcja Balkon tyt, 2 pietro KBT2 \Y Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do $ciany.
2 Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro KBL2 \ Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do $ciany.
3 Konstrukcja Balkon prawy 2, pietro KBP2 \Y Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do $ciany.
4 Loza widowni lewa, 1 pietro LWL1 v Nieruchoma konstrukcja pionowa
5 Loza widowni prawa, 1 pietro LWP1 v Nieruchoma konstrukcja pionowa
6 Loza widowni lewa, 2 pietro LWL2 \Y Nieruchoma konstrukcja pionowa
7 Loza widowni prawa, 2 pietro LWP2 \Y Nieruchoma konstrukcja pionowa
8 Balkon tyt, 1 pietro BT1 v Miejsce uzytkowania konsolety o$wietleniowej
9 Balkon tyt, 2 pietro BT2 \Y Miejsce uzytkowania reflektoréw prowadzacych
10 Most oswietleniowy portal MOP 1-V1 Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer oswietlenia sceny
11 Most oswietleniowy 1 MO1 11-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer o$wietlenia sceny
12 Most o$wietleniowy 2 MO2 11-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen oswietlenia sceny
13 Most oswietleniowy 3 MO3 11-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer o$wietlenia sceny
14 Most o$wietleniowy zascenie 1 MOz2 1H-1v Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen oswietlenia sceny
15 Most oswietleniowy zascenie 2 MOz2 1n-1v Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer o$wietlenia sceny
16 Wieza portalowa lewa WPL 1l Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer o$wietlenia sceny
17 Wieza portlaowa prawa WPP 1l Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny
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18

Galeria sceny lewa

GSL

Nieruchoma konstrukcja

19

Galeria sceny prawa

GSP

Nieruchoma konstrukcja

20

Sztankiet boczny lewy

SBL

Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny

21

Sztankiet boczny prawy

SBP

Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen oswietlenia sceny

22

Podtoga sceny

PS

Podtaczenie urzadzen oraz konsolety os$wietleniowej

23

Tyrystorownia

TR

24

Pomieszczenie operatora

PO

Zastosowana konsoleta oSwietleniowa ma obstuzy¢ aparaty o$wietleniowe automatyczne jak i
konwencjonalne oraz media serwery. Powinna by¢ nowoczesna i spetniaC wymogi Riderow
technicznych. Z uwagi na to, ze moze by¢ uzywana na widowni podczas spektakléw musi by¢
zoptymalizowana pod wzgledem gtosnosci i odpowiada¢ odpowiednim regulacjom prawnym.
Konsoleta oswietleniowa musi obstugiwa¢ wiele protokotow sieciowych do komunikacji z
urzadzeniami o$wietleniowymi. Sg to protokoty: DMX, RDM, ACN, Art-Net, Ma-Net. W
poszczegblnych lokalizacjach urzadzen oswietleniowych nalezy zamontowa¢ bramki, ktore
umozliwig ,,przettumaczenie” sygnatu sieciowego na sygnat DXM.

Zasilanie urzadzen o$wietlenia sceny odbywa sie za pomocg szaf obwoddw regulowanych i
nieregulowanych umieszczonych w pomieszczeniu tyrystorownii TR w piwnicy dolnej na
kondygnacji nr 1. Szafy do zasilenia urzadzen o$wietlenia sceny komunikujg sie z konsoletg za
pomocg protokotu umozliwiajagcego petng dwukierunkowg wymiane informacji. W tym
samym pomieszczeniu nalezy rowniez zlokalizowa¢ dedykowang rozdzielnie elektryczng do
o$wietlenia technologicznego sceny.

Sterowanie o$wietleniem technologicznym sceny w gtéwnej mierze odbywac sie bedzie z
rezyserki. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwos$¢ takiego sterowania, czyli podtaczenia konsolety
o$wietleniowej, rowniez z innych miejsc sceny i widowni. Sg to balkon widowni | pietro,
balkon widowni Il pietro oraz scena.

W ramach systemu sterowania os$wietleniem technologicznym nalezy zapewnic sterowanie
o$wietleniem widowni oraz Swiattem roboczym. OS$wietlenie widowni musi by¢ w petni
sciemniane. Sterownie tym oSwietleniem powinno sie odbywac z poziomu konsolety jak i
odrebnego systemu. W rezyserce oraz przy wejsciu na widownie oraz na scenie powinny by¢
zamontowane panele dotykowe umozliwiajace wyzwolenie wczesniej zapisanych scen. Panel
W rezyserce powinien mie¢ najwyzszy priorytet dziatania.

W ramach projektu nalezy zaprojektowaé instalacje systemu sterowania, instalacje obwodow
regulowanych oraz instalacje obwoddw nieregulowanych. Przejscia instalacji na elementy
ruchome takie jak mosty i sztankiety o$wietleniowe sg opisane w PFU w czesci poswieconej
technologii sceny. Ponizej tabela zawierajgca minimalne ilosci obwodow regulowanych i
nieregulowanych dla sceny i widowni Opery Slaskie;j.

Z
-

Konstrukcja Balkon tyt, 2 pietro KBT2 6 4

Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro KBL2

Konstrukcja Balkon prawy 2, pietro KBP2

Loza widowni lewa, 1 pietro LWL1

Loza widowni lewa, 2 pietro LWL2

3
3
5
Loza widowni prawa, 1 pietro LWP1 5
4
4

Loza widowni prawa, 2 pietro LWP2

Balkon tyt, 1 pietro BT1

© |0 N | o |~ W N |

[ I e e e e L)

Balkon tyt, 2 pietro BT2

Obwody Obwody Obwody Obwody Obwody
Symbol regulowane | nieregulowane techniczne | tréjfazowe | tréjfazowe
Lokalizacja lokalizacji 10AR 10ANR 10A OT 3x32A 3x63A
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10 Most o$wietleniowy portal MOP 20 6

11 Most o$wietleniowy 1 MO1 8 4

12 Most o$wietleniowy 2 MO2 12 6

13 Most o$wietleniowy 3 MO3 8 6

14 Most o$wietleniowy zascenie 1 MOz2 8 4

15 Most o$wietleniowy zascenie 2 MOz2 4 2

16 Wieza portalowa lewa WPL 6 2

17 Wieza portlaowa prawa WPP 6 2

18 Galeria sceny lewa GSL 5 1

19 Galeria sceny prawa GSP 5 1

20 Sztankiet boczny lewy SBL 3 1

21 Sztankiet boczny prawy SBP 3 1

22 Podtoga sceny PS 12 12 2 2
23 Tyrystorownia TR 2

24 Pomieszczenie operatora PO 2

SUMA 130 63 8 2

Ad.2 Urzadzenia o$wietleniowe (etap 2)

Zgodnie z definicja Opera jest dzietem muzycznym, w ktorym muzyka wspotdziata z akcjg
dramatyczna. Funkcjg Opery jest zatem synteza sztuki czyli potgczenie stowa, muzyki i
plastyki. Oprocz znakomitych wiasciwosci akustycznych scena powinna by¢é wyposazona w
sprzet o$wietleniowy, ktéry bedzie najwyzszej jakosci i nie bedzie wptywat negatywnie na
odbior sztuki przez widownie.

W projekcie oSwietlenia technologicznego sceny nalezy bazowaC na

reflektorach

halogenowych typy PC oraz profil ( z ramkami profilowy ). Wszystkie nowe urzadzenia
automatyczne takie jak ruchome gltowy czy naswietlacze majg posiadaC diodowe Zrddia
Swiatta. Zapewni to utatwienie pracy obstudze jak i wymierne korzysci w eksploatacji parku
oSwietleniowego. Nie akceptowalne jest uzycie gtosnych urzadzen bazujacych na lampach

wytadowczych.

Przy tworzeniu projektu oSwietlenia scenicznego nalezy uwzgledni¢ dwa podstawowe
parametry, ktore bedg definiowaly uzyte urzadzenia oSwietleniowe. Pierwszym z nich to
gtosnosC pracy urzadzen. Zaklada sie uzycie urzadzen automatycznych, ktérych gtosnosé
podczas pracy mierzona z odlegtosci 1m bedzie mniejsza niz 35dB. Poprzez to kryterium
wyeliminowa¢ mozna urzadzenia gtosne, ktére bedg mogly zaktocaC prace orkiestry i
solistow. Drugim parametrem na ktorym nalezy oprze¢ wybor urzadzen to wspétczynnik
oddawania barw CRI, ktérego wartos¢ musi by¢ wieksza od 90. Wspdtczynnik ten jest
szczegOlnie wazny przy urzadzeniach diodowych, gdzie czesto biata barwa uzyskiwana jest
poprzez zmieszanie tylko 4 barw skfadowych, co prowadzi do uzyskania bardzo matych
wartosci wspotczynnika CRI. Wspotczynnik CRI okreSla w jaki sposob widownia bedzie
odbierata wszystkie kolory widoczne na scenie. Im wspotczynnik CRI wiekszy tym Swiatto z
urzadzen automatycznych bedzie bardziej przypominato $wiatto z urzadzen halogenowych

czyli referencyjnych.

Uzycie urzadzen automatycznych cichych oraz urzadzen automatycznych z wysokim
wspoétczynnikiem oddawania barw CRI wptynie w zdecydowany sposéb na funkcjonalno$é

obiektu Opery Slaskiej.
Ponizej tabela przedstawiajgca akceptowalne ilosci poszczegdlnych urzadzen.
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Minimalne wymagania dotyczace urzadzen o$wietleniowych, ktére zapewnig oczekiwang
funkcjonalnos¢ projektowanemu systemu o$wietlenia sceny.

- zastosowanie urzgdzen automatycznych z diodowymi zrédtami Swiatta

- gto$nos$¢ urzadzen automatycznych mierzona z 1m ma by¢ mniejsza niz 35dB

- urzadzenia diodowe muszg posiada¢ regulowang temperature barwowg w zakresie co
najmniej od 2700 — 8000K, muszg emulowac prace zaréwki halogenowej przy Sciemnianiu

- wspdtczynniki oddawania barw urzadzen diodowych muszg by¢ powyzej 90 (CR1>90)
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- wszystkie urzadzenia automatyczne powinny by¢ wyposazone w zigcze RJI45 i powinny
obstugiwa¢ przynajmniej jeden z protokotow sieciowy obstugiwanych przez konsolete
o$wietleniowg (poza sygnatem DMX)

- reflektory konwencjonalne typu profil oraz urzadzenia automatyczne typu profil muszg by¢
wyposazone w systemy ramek profilowych, ktérymi mozna zamkngé wyswietlany obraz.
Kazda z ramek musi przechodzi¢ poza potowe obrazu

- w projekcie nalezy uwzglednic urzadzenia do wytwarzania barwy z zakresu ultrafioletu

- zastosowane reflektory halogenowe muszg posiada¢ system bezpieczernstwa zapobiegajacy
porazenia cztowieka pragdem w przypadku otwarcia obudowy

I1. Uwagi koncowe

Jako uzupetnienie oswietlenia technologicznego sceny nalezy uwzgledni¢ oswietlenie robocze
sceny. Powinno by¢ ono zrealizowane za pomocg opraw diodowych Swiatta biatego.
Oswietlenie robocze powinno by¢ wiaczane zarbwno z poziomu rezyserki Swiatta jak i z
poziomu sceny.

Zaprojektowany system musi by¢ systemem nowoczesnym i spetnia¢ zatozenia riderow
technicznych zewnetrznych teatréw. Nie mozna wyposazy¢ Opery w sprzet niskiej jakosci.
Wszystkie propozycje urzadzen muszg by¢ przedstawione do akceptacji uzytkownika.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw) pod warunkiem
zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.
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5.8. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH

5.8.1. INSTALACJE SANITARNE
Wymagania dotyczgce instalacji.

Zatozenia ogolne:

Dokumentacja projektowa powinna zapewniC zrealizowanie wymagan i zalecen
okreslonych w PFU. Projektant moze jednak zaprojektowac rozwigzanie rownowazne, nie

gorsze od przedstawionego — gwarantujgce prawidtowe funkcjonowanie obiektu i instalacji.

Uzbrojenie terenu:

Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura czynna. Po przeprowadzonych
obliczeniach i doborach przebudowywanych instalacji projektant dokonuje oceny

przydatnosci i przepustowosci istniejgcych przyfaczy.

W przypadku wykorzystania istniejacej infrastruktury podziemnej dla potrzeb
remontowanego przytacza nalezy wykonaC ekspertyze S$wiadczacg o dobrym stanie
technicznym istniejgcych wykorzystanych fragmentoéw sieci i przylaczy, a w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy przewidzie¢ przebudowe wykorzystywanych

sieci i przytaczy.

Instalacje wewnetrzne:

Zatozenia ogolne:

Poziom hatasu w pomieszczeniach winien spetnia¢é wymagania PN-87/B- 02151/02 -
"Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach™. Poziom hatasu na zewnatrz budynku winien
spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 paZdziernika 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.
U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109). Dopuszczalne poziomy dzwieku urzadzen zainstalowanych

w pomieszczeniach technicznych
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L.p. | Nazwa pomieszczenia technicznego, urzadzenia Maksymalny poziom dzwieku
A w odlegtosci 1 m
1 wezet  cieplny, hydrofornia, praca pomp, dziatanie | 65 dB
zaworow
2 transformatornia, praca transformatora przy minimalnych | 62 dB
wystepujacych wartosciach obcigzenia
3 maszynownia  dZwigu: praca  zespotu napedowego 65 dB
4 przestrzen nad dachem budynku, praca 65 dB
wentylatora dachowego

Wymagania dotyczgce ochrony konstrukcji oraz urzadzen przed drganiami i wibracjami:
Zaleca sig, aby urzadzenia mechaniczne generujace drgania usytuowaé w czesci podziemnej
budynku. Rozwazy¢ nalezy wykonanie masywnej skrzyni fundamentowej, absorbujgcej
znaczng cze$¢ drgan i posiadajacej odpowiednie zabezpieczenie przed propagacjg drgan

dynamicznych oraz odpowiednie izolacje akustyczne.

Fundamenty oraz konstrukcje wsporcze pod zainstalowane w budynku urzgdzenia winny
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm. Dla kazdego fundamentu pod urzadzenie, ktére
emituje drgania, wibracje oraz hatas w trakcie opracowania projektu technicznego nalezy

okreslié:

-techniczng charakterystyke urzadzenia niezbedng dla okresleniaobcigzen dynamicznych,

- schematy dyspozycyjne z danymi charakteryzujgcymi obcigzenia statyczne i dynamiczne,
-dane o wrazliwosci na drgania dalszego otoczenia urzadzenia.

Dla kazdego fundamentu nalezy indywidualnie dobra¢ wibroizolacje czynna zgodnie z PN-
80/B-03040 pkt.7, ktdrej zadaniem jest eliminacja przenoszenia sie drgan na konstrukcje
budynku. Wibroizolacja winna by¢ tak zaprojektowana, aby jej skutecznos¢ wynosita co

najmniej 93%.

Instalacja wody

Wymagania dla instalacji okreslono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z pO6zZniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogblnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330).

Instalacje zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-92/B-01706. Podejscia wody zimnej nalezy

prowadzi¢ w dostosowaniu do wymagan dla pomieszczen oraz zasilanych urzadzen. Nalezy
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zaprojektowaC instalacje przeciwpozarowg hydrantowg zgodng z  wymaganiami
Rozporzadzenia  Ministra  MSWIiA w/s  ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terenéw z 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719.

Na etapie projektowania nalezy przeanalizowa¢ stuszno$¢ montazu i w razie potrzeby
zaprojektowaé zestawy hydroforowe wraz z niezbednym wyposazeniem do podniesienia
ci$nienia wody w instalacji wodociagowej, np.: hydrofor na potrzeby wody zimnej i c.w.u.,
hydrofor na potrzeby uzyskania normowego ciSnienia i przeptywu przed hydrantami
zewnetrznymi, hydrofory na potrzeby uzyskania normowego cisnienia i przeptywu

wewnetrznej instalacji p.poz. (hydranty wewnetrzne).

Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z nastepujacych zrédet (przy czym
pierwsze wymienione sg priorytetowe, a dopiero w przypadku braku technicznych mozliwosci

ich wykonania nalezy zastosowac kolejno wymienione rozwigzania):

- hydranty zewnetrzne zasilane z istniejacych sieci wodociggowych lub w przypadku ich braku
zaprojektowanie i montaz nowych hydrantéw wraz z odcinkami sieci niezbednymi do ich
zasilania;

W przypadku wykorzystania istniejacych zewnetrznych hydrantéw do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy wykonac préby hydrantowe tych hydrantow oraz wykona¢ ocene ich stanu

technicznego w celu potwierdzenia ich sprawnosci oraz oceny parametrow technicznych.

Instalcje wody pozaowej zaprojektowaé w systemie zaciskowym z rur ocynkowanych. Caty

uktad zaizolowac antyroszeniowo.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykona¢ z rur w systemie

zaciskowym ze stali nierdzewnej. Caty uktad zaizolowac zgodnie z warunkami technicznymi

Odprowadzenie Sciekdéw

Wymagania dla instalacji okreslono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z pOzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330).
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-umywalki, muszle klozetowe, pisuary, nalezy podtgczy¢ zgodnie z obowigzujgcg normg, w

oparciu o system stelazowy zabudowy przyborow sanitarnych,

-§cieki z urzadzen sanitarnych nalezy odprowadzi¢ do ciagu kanalizacji sanitarnej
wyprowadzonego poza budynek i wigczonego do kanalizacji rozdzielczej. Na ciggu kanalizacji
sanitarnej przed wiaczeniem do kanalizacji celem unikniecia ewentualnej cofki nalezy

zamontowac urzgdzenia przeciwzalewowe.

-szczeg6lng uwage nalezy zwrocic¢ na lokalizacje rur wywiewnych ponad dachem. Powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci min. 6,0 m od czerpni wentylacyjnych, rury wykona¢ z blachy

identycznej jak pokrycie dachu

-dla wyréwnania cis$nien w instalacji (w przypadku braku mozliwosci wykonania rur

wywiewnych) nalezy zgodnie z PN-EN 12056-2 zastosowac zawory napowietrzajace,

- kanalizacja deszczowa musi spetnia¢ warunki okreslone w normie PN- 92/B-01707, PN-EN

12056 oraz wytyczne producenta systemu.

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

We wszystkich pomieszczeniach budynku nalezy zapewni¢ wentylacje, a w wybranych
pomieszczeniach klimatyzacje. Dla poszczegdlnych pomieszczen, funkcjonalnie i czasowo
zwigzanych ze sobg, nalezy zaprojektowaé oddzielne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Dla wiekszos$ci pomieszczen przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej ze

schtadzaniem, klimatyzacjg objete zostang pomieszczenia sali, sceny oraz widowni.

Jako dane wyjsciowe do obliczen nalezy przyjmowacé nastepujgce parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego, okreslone na podstawie PN-76/B- 03420 i PN-82/B-02403:

- temperatura powietrza: - 20°C w okresie zimowym,

-wilgotno$¢ wzgledna powietrza:

100% w okresie zimowym (tZZ: -20°C),

- temperatura powietrza wynoszaca 30°C w okresie letnim,

-wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynoszaca 45% w okresie letnim (tzl= 30°C),

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:
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- strefa klimatyczna Ill,

-temperatura zewnetrzna t, [°C] 30,
-entalpia iZZ [kJ/kg] 60,7,

- zawartos$¢ wilgoci XZZ [o/kg] 11,9,
-wilgotnos¢ wzgledna ?,, [%] 45,

lloSci powietrza zewnetrznego, dostarczanego do pomieszczen nalezy przyjmowac zgodnie z

PN-83/B-03430 wraz z p6zniejszymi zmianami i na podstawie wymagan technologicznych.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych

nalezy przyjmowac zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen nalezy przyjmowac¢ zgodnie z warunkami

technicznymi w sprawie budynkdw i ich usytuowania oraz wymaganiami technologicznymi.

W pomieszczeniach sceny przewiduje sie regulacje wilgotnosci.

W obliczeniach zyskow i strat ciepta pomieszczen nalezy uwzglednic:

- zyski ciepta przez przegrody przezroczyste w wyniku nastonecznienia,

- zyski ciepta przez przegrody budowlane z uwzglednieniem akumulacji ciepta,
- zyski ciepta przez przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste,

- zyski lub straty ciepta przez przegrody sasiadujgcych pomieszczen,

- zyski ciepta i pary wodnej od ludzi,

-zyski ciepta od oSwietlenia elektrycznego,

- zyski ciepta technologiczne od urzadzen,

- straty ciepta pomieszczenia przez przenikanie,
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Strumieri objeto$ci powietrza wentylacyjnego, powinien wynosi¢ w klimatyzowanych oraz

wentylowanych pomieszczeniach 30 m3/h dla kazdej przebywajacej osoby. Czerpnie
powietrza zewnetrznego nalezy lokalizowac¢ jezeli to mozliwe od strony p6tnocnej budynku.
Uzdatnianie powietrza nalezy zaprojektowac w centralach wentylacyjnych. Jako Zrodto
»chtodu” dla klimatyzacji nalezy przyja¢ jednostki zewnetrzne systeméw typu VRF. Jako
Zrddio ciepta nalezy wykorzystac istniejgcy wezet cieplny lub nowy wezet cieplny. Jezeli

bilans eetgetyczny ulegnie zmianie to istniejgce Zrodto nalezy przebudowac.
Rozwigzania ograniczajgce zuzycie energii

Nalezy zastosowac nastepujace rozwigzania:

- Odzysk ciepta z powietrza wywiewanego.

WSszedzie gdzie to tylko mozliwe nalezy zastosowac odzysk ciepta przy centralach nawiewno—
wywiewnych w oparciu 0 wymienniki obrotowe. Sprawno$¢ wymiennikow odzysku ciepta nie

mniejsza niz 75% .
- Odzysk wilgoci w powietrza wywiewanego.

W instalacjach w ktdérych kontrolowana bedzie wilgotno$¢ nalezy zastosowaé odzysk wilgoci

w oparciu 0 wymienniki obrotowe higroskopijne.

- Regulacja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji stezenia COZ'

We wszystkich pomieszczeniach w ktorych okresowo moze przebywaé powyzej 10 oséb
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ regulacji iloSci powietrza (minimalna ilo$¢ powietrza

nawiewanego nie wieksza niz 10% wartosci maksymalnej).

- Redukcja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji czasu.

We wszystkich pomieszczeniach ktore moga by¢ uzytkowane okresowo nalezy zapewnic

mozliwos¢ catkowitego wylaczania wentylacji wg harmonograméw czasowych.

- Stosownie urzgdzen o wysokiej efektywnos$ci energetycznej.

Nalezy stosowaC urzadzenia cechujgce sie wysoka efektywnos$cig energetyczng celem

zapewnienia niskiego zuzycia energii elektrycznej, tzn.

-wentylatory winny spetnia¢ wymagania w zakresie wspotczynnika mocy wiasciwej
okreslonego w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z p6zniejszymi zmianami,
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-wentylatory central wentylacyjnych winny zosta¢ wyposazone w mozliwo$¢ ptynnej regulacji
wydajnosci, nalezy stosowac wysokosprawne wentylatory typu ,,Plug Fans” z przetwornicami

czestotliwosci badzZ urzadzenia z silnikami typu EC,
- jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne winny zosta¢ wyposazone w silniki typu EC,

- jednostki zewnetrzne systemow typu VRF winny cechowac sie wysokimi wspdtczynnikami

sezonowej efektywnosci energetycznej ESEER, tzn. min. 6.4,

- jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych winny by¢ wyposazone w wielostopniowe

uktady sprezarkowe typu scroll inwerter,

- W systemie ogrzewania nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ programowania ostabienia nocnego
oraz obnizania temperatur wewnetrznych w okre$lonych dniach tygodnia. Funkcja ostabienia
wykorzystywana bedzie do obnizenia temperatury wewnetrznej budynku w przerwy, gdy

zapotrzebowanie ciepta jest mniejsze.

-nalezy zastosowac elektronicznie sterowane pompy obiegowe.

Jako optymalne rozwigzanie nalezy przyjac centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe
w systemie trojnikowym, z zestawami typowych grzejnikdw, dostosowanych do
obliczeniowych strat ciepta w pomieszczeniu. Dla widowni optymalne jest zastosowanie
grzania powietrzem z uzdatnieniem i funkcjg obnizenia

Instalacje grzewcza nalezy prowadzi¢ w miejscach najkorzystniejszych z punktu widzenia
ekonomicznego. Proponuje sie instalacje dwururowg w uktadzie zamknietym o parametrach
podanych przez dostawce ciepta. Instalacje wykona¢ z rur stalowych zaciskanych lub

wielowarstwowych PEX.

Wentylacja pomieszczen winna by¢ realizowana za pomocg SystemOw wentylacyjnych
opartych o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta. Podziat na
instalacje winien uwzglednia¢ rodzaje obstugiwanych pomieszczen oraz okresy ich
wykorzystywania.

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wyposazy¢ nalezy w thumiki akustyczne, klapy

przeciwpozarowe, przepustnice i ewentualnie inny niezbedny osprzet.

Instalacja winna zostac przystosowana do mozliwosci okresowego czyszczenia.

Chtodzenie powietrza w pomieszczeniach realizowac nalezy za pomocg systemow typu VRF,

jako rozwigzania optymalnego pod wzgledem kosztow eksploatacji. Przewiduje sie



122
zastosowanie uktadéw jedynie w funkcji chtodzenia. W pomieszczeniach w ktérych
temperatura bedzie utrzymywana na statym poziomie, przewiduje sie zastosowanie
indywidualnych jednostek wewnetrznych wyposazonych w sterowniki pomieszczeniowe. W
instalacjach w ktérych schiadzane bedzie jedynie powietrze wentylacyjne przewiduje sie

zastosowanie dla kazdej centrali wentylacyjnej indywidualnego agregatu skraplajacego.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw) pod warunkiem
zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

5.8. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
5.8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody CPV dla zamierzenia budowlanego — branza elektryczna
-45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

-45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
-45314300-4 Ktadzenie kabli

-45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (préby)

-45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

-45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

-45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu osSwietleniowego

Zatozenia projektowe.

- Napiecie zasilania:400/230VAC

- System ochrony od porazen pradem elektrycznym: szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C —
dla instalacji zasilania budynku,

- System ochrony od porazen pradem elektrycznym: szybkie wytgczenie w ukfadzie TN-S —
dla instalacji wnetrzowych

Zasilanie obiektu.

Stan istniejacy:
Budynek zasilany jest dwutorowo liniami kablowymi SN 6kV:
-przytacze I: 3x YHAKXS 1x70mm2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 5,
- przytgcze 11: 3x YHAKXS 1x70mm2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 1.
Moc przytaczeniowa dla obu przytgczy wynosi po 250kW kazde.
Napiecie podawane jest na dwa transformatory 6/0,4kV 400kVA, skad po
przetransformowaniu wyprowadzone jest do rozdzielni gtdwnej RG z p6tposrednimi uktadami
pomiarowymi.
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Z rozdzielni RG moc jest podawana a rozdzielnie gtdwng teatru RGT i rozdzielnie gtéwng
pozarowg RGTppoz. Uktady SZR zabudowane sg w rozdzielnicach RGT i RGTppoz. W
portierni zainstalowany jest przycisk wytgcznika gtdwnego pozarowego.

Stan projektowany:

Na skutek przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznych konieczne bedzie
zwiekszenie mocy przytaczeniowej do budynku. Na podstawie przeprowadzonych wyliczen
nalezato bedzie wymienic linie zasilajgce budynek i w razie potrzeby transformatory SN/nn.
Przebudowie ulegng wewnetrzne linie zasilajgce do istniejacych tablic rozdzielczych RGT i
RGTppoz. Przewody i kable dobiera¢ z przewymiarowaniem obcigzalno$ci dtugotrwatej o
min. 30%. Nalezy przewidzie¢ dostosowanie uktadu pomiarowego i ukfadu SZR do
zwiekszonego poboru mocy oraz uzyska¢ uzgodnienie OSD w tym zakresie. Zasilanie
budynku z podziatem na sekcje pozostanie bez zmian.

Cze$¢ obwodéw wymagajacych podtrzymania zasilania nalezy zasilic z zasilacza
bezprzerwowego UPS. Moc UPS i wymagany czas podtrzymania okreslic na podstawie
wytycznych Inwestora.

Tablice rozdzielcze:

Stan istniejacy:

W budynku zainstalowane sg rozdzielnice elektryczne, wyposazone w osprzet modutowy i
tablicowy. W wiekszosci sg to elementy wyeksploatowane technicznie. Nie przewiduje sie
pozostawienia tych tablic do dalszej eksploatacji.

Stan projektowany:

W budynku zastosowac nowe rozdzielnice wykonane w Il klasie ochronnosci, lub uziemione,
0 stopniu szczelno$ci dostosowanym do miejsca ich montazu. Wyposazenie w aparature
modutowg o0 wytrzymatosci zwarciowej wg obliczen. Wielko$¢ tablic dobiera¢ z
przewymiarowaniem pojemnosci o min. 30%. Drzwiczki obudowy tablicy umozliwiajgce
wizualne sprawdzenie stanu aparatow.

llos¢ tablic rozdzielczych — wg potrzeb. Oprocz tablic rozdzielczych dla obwoddw ogdélnego
przeznaczenia gniazd wtykowych i oSwietlenia nalezy przewidzie¢ zasilanie dla rozdzielnic
dedykowanych miedzy innymi:

- dla systemu oSwietlenia scenicznego (szacunkowo Pi=150kW; kj=0,6; Ps=90kW),

-dla systemu nagtos$nienia (szacunkowo P;=100kW; kj=0,7; Ps=70kW),

- dla systemu mechaniki sceny (szacunkowo P;=100kW; kj=1; Ps=100kW),

- dla systemu wentylacji/klimatyzacji (szacunkowo Ps=200kW),

-dla urzadzen instalacji niskopradowych.

Oprzewodowanie, obwody odbiorcze:

Stan istniejacy:

W budynku utozone jest oprzewodowanie elektryczne przewodami AL i Cu. Nie przewiduje
sie pozostawienia tego oprzewodowania do dalszej eksploatacji. Przewody po
przeprowadzeniu odkrywek budowlanych nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

Zaprojektowac nowe oprzewodowanie dla obwodow odbiorczych. Stosowac kable i przewody
miedziane o izolacji 450/750V, 1kV, do ukfadania pod tynkiem np. typu YDYzo, YDY1zo,
YDYpzo, YKXSzo. llosC i przekroje zyt roboczych dobra¢ uwzgledniajac warunki utozenia
wg zapotrzebowania i obliczen. Wszystkie przewody winny posiada¢ zyte ochronng z izolacja
w Kkolorze z6ttozielonym. Nie dopuszcza sie mniejszych przekrojow zyty roboczej niz:
-2,5mm? dla obwodéw gniazd wtykowych i zasilania,

-1,5mm? dla obwodéw oéwietlenia.
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Instalacje nalezy wykona¢ nastepujaco:

-na $cianach i sufitach tynkowanych przewodem kabelkowym p/t,

-na $cianach wytozonych glazurg przewodem kabelkowym pft,

-nad sufitem podwieszonym pojedyncze przewody uktada¢ n/t, natomiast wigzki
przewodow w korytach kablowych.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
zespotami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.
Pomieszczenia sanitarne objg¢ potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi, ktére podigczyc
do gtdwnej szyny wyrdéwnawczej obiektu.

Oswietlenie

Stan istniejacy:

Oswietlenie sceniczne objete jest odrebnym opracowaniem.

Zastosowane oprawy o$wietlenia ogdlnego sa wyeksploatowane. Sg to oprawy zarowe z
kloszem, oprawy Swietldwkowe i halogenowe. Nie przewiduje sie pozostawienia tych opraw
do dalszej eksploatacji. Oprawy i tgczniki o$wietlenia nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

OSwietlenie sceniczne objete jest odrebnym opracowaniem.

Do o$wietlenia pomieszczen zastosowac oprawy oSwietleniowe wyposazone w zintegrowane
zrodto Swiatta LED. Nie dopuszcza sie opraw oSwietleniowych, do ktérych zrodio Swiatta
LED bedzie instalowane na obiekcie tj. z trzonkami E14, E27, GU10, T8, T5 itp.

Pozostate parametry opraw:

-minimalna zywotno$¢ opraw t=100.000h przy parametrach L80B50. Jesli produkt nie posiada
okres$lonej zywotnosci dla parametru L80B50, to nalezy uzyskaé taka warto$¢ od producenta
oprawy,

-wymagany wspotczynnik oddawania barw R,=80 lub wyzszy,

- temperatura barwowa 3000-5000K,

-rozrzut realizowanych temperatur barwowych zawierajacy sie w 3-krotnej elipsie MacAdama
(SDCM 3),

- gwarancja na oprawy okreslona przez producenta musi wynosi¢ min. 5 lat,

-certyfikat zgodnosSci z dyrektywg w sprawie o0golnego bezpieczenstwa produktow
2001/95/WE, europejska dyrektywa niskonapieciowg 2006/95/WE i dyrektywg 2006/25/EC
(promieniowanie optyczne), ustanawiajgca ,,Minimalne wymogi zdrowia i bezpieczenstwa dla
celéw ochrony pracownikéw przed zagrozeniami wynikajagcymi z ekspozycji na sztuczne
promieniowanie optyczne”.

OSwietlenie miejscowe przewidziano nad umywalkami w pomieszczeniu WC. Wykonane
bedzie przy pomocy opraw typu kinkiet 1P44 umieszczonych nad lustrem.

Wymagane PN-EN-12464-1-2012 poziomy natezenia w poszczeg6lnych pomieszczeniach:
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l.p. Pomieszczenie poziom uwagi
natezenia [Ix]
1 Obszary ruchu i korytarze 100 - natezenie na poziomie podtogi,
- R4 UGR podobne do
sgsiednich obszarow,
- tworzenie stref przejSciowych.
2 Schody 100
3 Rampy przetadunkowe 150
4 | Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200
5 Maszynownie, pokoje sterowania 200
6 Sktady i magazyny 100
7  Pomieszczenia ze stojakami - magazyn 200
8  Szycie, drobne dzianie, zszywanie, 750
projektowanie wzoréw
9 Polerowanie, malowanie, stolarstwo 750
dekoracyjne
10 Praca biurowa - pisanie, czytanie, 500
przetwarzanie danych
11  Garderoby, pokoje do préb 300 R.90 lub wyzsze

W pomieszczeniach technicznych i wyposazonych w instalacje wody biezacej stosowaé
oprawy i osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci 1IP44 lub wyzszym.
Egczniki oSwietleniowe stosowaé w wersji podtynkowe;j.

Budynek wyposazy¢ w system oswietlenia awaryjnego zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 1838:2005 ,,Zastosowanie o$wietlenia — OsSwietlenie awaryjne”. OS$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje sie na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym. OS$wietlenie bedzie uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego nie pdzniej niz 2 sek. Natezenie oSwietlenia projektuje sie na poziomie 1 Ix na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi 0,5 Ix. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciagu 5 s, petny
poziom natezenia oSwietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne bedg spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
oSwietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe”. Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia
awaryjnego beda posiadaé Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego ze zrodtem Swiatta LED powinny by¢ wyposazone w co hajmniej 1-godzinny
modut podtrzymania zasilania z funkcjg zdalnego monitorowania i sygnalizacji stanu opraw.
Oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie piktogramy powinny pracowac w trybie
ciemnym. Oprawy awaryjne instalowane na zewnatrz winny by¢ przystosowane do ujemnych
temperatur pracy. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego zasili¢ z wydzielonych
obwoddw instalacji elektrycznych. Awaryjne oprawy oswietleniowe winny posiada¢ znak
rozpoznawczy w postaci z6tego paska o szerokosci 2cm.
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Gniazda wtykowe i zasilania

Stan istniejacy:

Zastosowane instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzadzen sg wyeksploatowane. Nie
przewiduje sie pozostawienia tych elementdw do dalszej eksploatacji. Gniazda wtykowe,
puszki skrzynki rozdzielcze nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

Instalacja ta przeznaczona jest do zasilania urzadzen przenosnych. Nalezy zastosowa¢ gniazda
wtykowe 16A, 250V P+N+PE, instalowane p/t w systemie ramkowym. 1lo$¢ zestawow gniazd
uzalezniona bedzie od funkcji pomieszczenia i jego powierzchni. W pomieszczeniach
technicznych i wyposazonych w instalacje wody biezacej stosowac osprzet elektroinstalacyjny
0 stopniu szczelnosci IP44 lub wyzszym. Urzadzenia o mocy znamionowej réwnej lub
wiekszej niz 2 kW zasilac nalezy z odrebnych obwoddw elektrycznych. Dla zasilania urzadzen
elektronicznego przetwarzania danych zastosowa¢ odrebne obwody elektryczne, z gniazdami
dedykowanymi dla tych urzadzen. Gniazd te majg by¢ w innym kolorze niz gniazda og6lnego
przeznaczenia. Gniazda 230V~ montowa¢ we wspllnych ramkach, z gniazdami
teleinformatycznymi RJ-45.

Gniazda Scienne instalowac na wysokosci 30cm od posadzki a przy blatach roboczych nalezy
instalowa¢ gniazda na wysokosci 100 cm.

Dla zasilania wentylacji mechanicznej ogdlnej przewidzieC tablice rozdzielcze, z ktorych
zasilane bedg szafki sterowniczo-rozdzielcze zespotéw wentylacyjnych z automatyka
dostarczang w komplecie przez dostawce central wentylacyjnych. Z tablic tych zasilane beda
rowniez urzadzenia technologiczne wentylacji takie jak np. nawilzacze parowe i agregaty
chtodnicze. Automatyka central nawiewnych oraz szafki zasilajgco-sterownicze wchodzg w
zakres kompletacji dostaw urzadzen wentylacyjnych. Kasety sterownicze nalezy instalowac
w pomieszczeniu wentylowanym przez dany uktad wentylacyjny.

Wentylatory kanatowe wentylacji grawitacyjnej zasilane bedg indywidualnie z tablic
pietrowych i sterowane miejscowo przez elektroniczne regulatory obrotdw, zlokalizowane w
pomieszczeniach dla ktérych sg przeznaczone. Wentylatory wywiewne 2z sanitariatow
podigczone bedg zza wylgcznika oSwietlenia. Wentylatory winny by¢ wyposazone w
wytgczniki czasowe opOzniajace wytgczenie.

PrzejScia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
wartosci odpornosci ogniowej przegrody za pomocg mas lub systemowych elementow
ogniochronnych.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi szybkie wylaczenie odbiornika
realizowane przez wihasciwy dobor zabezpieczen. Jako dodatkowa ochrone przed
porazeniem dla instalacji w systemie TN zastosowano wytgczniki ochronne rdznicowo-
pradowe.

Dopuszcza sie zastosowanie réznych urzadzen (réznych producentéw) pod
warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie 2z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.

- 1321 z pOzniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004, Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2042).

Normy branzowe

-PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

-PN-IEC  60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

-PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.



128

-PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

-PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

-PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogolne.

-PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

-PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

-PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

-PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

-PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

-PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

- Sprawdzanie odbiorcze.

-PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen
przetwarzania danych.

-PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

-PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

-PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

-PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-1:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych

-PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych gietkich

-PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 2-3:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych elastycznych

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

-PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

-PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe

-PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

5.8. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
5.8.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY PFU
branza Instalacja Niskopradowa dla przebudowy pomieszczen teatru w Operze Slaskiej w
Bytomiu™.

PFU obejmuje nastepujace instalacje niskopradowe:

1. System sygnalizacji pozarowej SSP i oddymiania klatek schodowych
2. System kontroli dostepu

3.Okablowanie strukturalne

1.2 Podstawa opracowania

projekt architektury

projekt technologii

uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 ,,\W
sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690 "W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw"
PN-EN 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

PN-EN 54-16: ,,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 16: Centrale dZzwiekowych
systemow ostrzegawczych”

PN-EN 54-24 ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 24: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze — Gto$niki”

zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego”

zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow”

zestaw norm PN-EN 50346 ,,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania”

zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Podstawowy
dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Og6lne wymagania i badania.

PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach

wiasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

wiasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych

katalogi urzadzer i materiatdw
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Opracowanie ,,Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego Opery Slaskiej w Bytomiu” z
grudnia 2016r

Opracowanie ,,Scenariusz Rozwoju Zdarzen w Czasie Pozaru” z grudnia 2016r

1.3 Zatozenia dotyczace rozbudowy istniejgcych instalacji

Istniejagce na obiekcie instalacje niskopragdowe z elementami zabudowanymi poza
obszarem modernizacji powinny zosta¢ sprawne przez caly okres trwania prac
instalacyjnych.

Wszystkie nowe elementy w instalacjach - jezeli jest to konieczne - bedag wspdtpracowaty
z istniejgcymi systemami oraz wykorzystywaty dotychczas zastosowane rozwigzania
techniczne na obiekcie.

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan projektowane systemy bedg systemami
autonomicznymi.

2 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) I SYSTEM ODDYMIANIA

Instalacja Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystapi¢ w obiekcie. Detekcja bedzie oparta na automatycznych
czujkach i recznych przyciskach pozarowych, bedacych zrodiem sygnatdbw o zdarzeniach
pozarowych, ktdre wspdtpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatow, w celu ich dalszego
wykorzystania dla uzyskania informacji o miejscu wystapienia zjawiska pozarowego oraz
celem uruchomienia innych systemow i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili
pozaru.

Przewiduje sie zastosowanie automatycznego systemu wykrywania i sygnalizacji
pozaru, ktory skfada sie z adresowalnych, mikroprocesorowych central sygnalizacji pozarowej
wspOtpracujacych z nastepujacymi urzadzeniami peryferyjnymi:

- multisensorowymi czujkami optyczno-temperaturowymi dymu,

- wskaznikami zadziatania czujek w zamknietych przestrzeniach,

- recznymi ostrzegaczami pozarowymi,

- modutami sterujgcymi i monitorujgcymi,

- sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi,

System bedzie zgodny z normg PKN-CEN/TS 54-14. Elementy systemu bedg posiadaty
aktualne aprobaty techniczne badZz certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP lub Certyfikaty Zgodnosci Wspolnoty
Europejskiej.

System jest przystosowany do podigczenia centrali SSP z nadajnikiem UTA
wysylajacego sygnaty alarmu i usterki do PSP.

Zatozono catkowitg ochrone obiektu, co oznacza, ze nadzorowane bedg wszystkie
obszary budynku. Zwolnionymi z ochrony sg sanitariaty i kanaty wentylacyjne oraz wybrane
przestrzenie miedzystropowe. Ochrona pomieszczen bedzie zapewniona czujkami o szerokim
zakresie wykrywania pozarOw. Sanitariaty nie wymagajg ochrony pod warunkiem, ze nie beda
tam skladowane materiaty tatwopalne (wymog narzuca obstudze zakaz sktadowania
materiatow tatwopalnych w pomieszczeniach sanitarnych). Ochrona pomieszczen o wysokim
zapyleniu, zadymieniu niepozarowym lub wystepowaniu pary wodnej bedzie zapewniona
czujkami temperatury

Z ochrony miedzystropowej zwolnione sg przestrzenie, w ktorych prowadzone sg tylko
niewielkie iloSci przewoddéw do zasilania danego pomieszczenia oraz gestoS¢ obcigzenia
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ogniowego przestrzeni miedzystropowych nie przekracza 25MJ/m2. W przypadku
niespetnienia warunkéw koniecznych do zwolnienia z ochrony przestrzeni miedzysufitowej,
nalezy woéwczas zastosowaC ochrone dwupoziomowg (czujki na suficie wiasciwym ze
wskaznikiem zadziatania czujki na suficie podwieszanym).

W catym obiekcie beda - zgodnie z zasadami projektowania - rozmieszczone reczne
ostrzegacze pozarowe. Odlegtos¢ drogi przejscia cztowieka do najblizszego z nich nie moze
przekroczy¢ 30 m.

Projektowany  System  Sygnalizacji Pozaru bedzie jednolity, oparty o
zmodernizowang/dodatkows centrale CSP Aritech FP 286418 zainstalowang w pomieszczeniu
portiera w budynku administracyjnym przy wejsciu do obiektu. Dodatkowa centrala bedzie
potaczona (sieciowana) za pomocg tgczy Swiattowodowych z istniejaca centrala.

Do centrali CSP podpiete beda adresowalne petle dozorowe, na ktérych umieszczone
zostang elementy liniowe takie jak czujki, reczne przyciski pozarowe 1 moduty
wejscia/wyjscia.

W zwigzku ze zmianami architektonicznymi nalezy zmodernizowac/rozbudowac
istniejgcy instalacje sygnalizacji pozaru i dostosowac rozmieszczenie elementow do nowych
pomieszczen.

W tym celu na czas modernizacji nalezy zdemontowac system obstugujacy
modernizowane pomieszczenia, a po zakonczeniu modernizacji zabudowac tylko takie nowe
elementy, ktdre posiadajace wymagane na dzien zabudowy certyfikaty i dopuszczenia.

Wszystkie sygnaty alarmowe, techniczne bedg wySwietlane na panelu CSP. Mozliwy
bedzie rowniez wydruk zdarzen na drukarce protokotujace;.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) oprdcz funkcji wykrywania i informowania
0 zagrozeniu bedzie spetnia¢ funkcje sterujace i monitorujgce innymi instalacjami
wspOtpracujacymi z systemem SSP.

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wysSwietlaczu
cyfrowym wyswietli¢ sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia.
Jednoczesnie zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA)
w centrali przez czas T1 i przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujacego
system SSP (obstuga na portierni).

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SSP centrala ma
przejs¢ automatycznie do ALARMU 1l STOPNIA.

Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2
- czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu,
mierzony od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP
nastgpi¢ ma ALARM Il STOPNIA — POZAROWY.

Wcidniecie ktdregokolwiek przycisku (ROP) ma wywota¢ réwniez ALARM I
STOPNIA.

Czasy T1i T2 nalezy dobra¢ na podstawie scenariusza pozarowego obiektu.
Przewody linii dozorowych prowadzic:
- w korytku kablowym instalacji teletechnicznych — gtdwne ciaggi przewodowe lub

- w rurkach utozonych na stropie statym badz $cianie lub podtynkowo.
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Przewody niepalne PH90 prowadzic:

- po Scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytow certyfikowanych
E90 np. uchwyt BAKS UDF z mocowaniem SRO M6 (sposéb montazu zgodnie z
wymogami producenta)

System SSP bedzie spetnia¢ nastepujace funkcje:
Funkcje wykrywania:

- Kazde urzadzenie alarmujgce, monitorujace i sterujgce powinno mie¢ mozliwosc
opisania indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiajacym sie w
systemie w stanie alarmu/zadziatania, ktore precyzyjnie lokalizuje miejsce wystapienia
alarmu/sygnatu i identyfikuje alarmujace urzadzenie.

Urzadzenia detekcyjne powinny by¢ pogrupowane logicznie do grup dozorowych,
ktore zawieraC powinny detektory chronigce ten sam wydzielony z punktu widzenia
detekcji obszar obiektu. Kazda grupa dozorowa powinnna mie¢ mozliwos¢ opisania
indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiajacym sie w systemie
w stanie alarmu, ktory precyzyjnie lokalizuje obszar, w ktérym zgtoszony zostat alarm.

System musi zapewnia¢ realizacje dwustopniowego alarmowania

System musi zapewniac realizacje algorytmu weryfikacji alarmu (jednokrotnego
kasowania) — z kasowaniem wstepnym pierwszego alarmu zgtoszonego przez czujke

Zastosowane czujki punktowe:

- czujki optyczno-temperaturowe wykrywajgce pozary min. TF1-TF6 do ochrony
wszystkich pomieszczen

- czujki temperatury do ochrony pomieszczen o wysokim zapyleniu/zadymieniu
niepozarowym / wystepowaniu pary wodne;j.

System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ realizacji czasowego wytaczania sensoréw w
detektorach wg zaprogramowanego harmonogramu dla wyeliminowania fatszywych
alarméw od zjawisk pobudzajacych czujki wystepujacych cyklicznie np. dym
papierosowy w godzinach pracy obiektu.

Wszystkie czujki, przyciski ROP, moduty monitorujace i sterujace w systemie powinny
by¢ wyposazone w zintegrowany izolator zwar¢ dla zwiekszenia odpornosci systemu
na uszkodzenia i utatwienia serwisu systemu m.in. przez precyzyjne lokalizowanie
miejsca wystgpienia usterek petli dozorowych.

Czujki w pomieszczeniach nieogrzewanych powinny by¢ wyposazone w ostony
przeciwwilgociowe, ktore chronic¢ beda czujke i gniazdo przez wptywem wilgoci od
strony stropu.

Czujki w przestrzeniach zamknietych nalezy wyposazy¢ we wskazniki zadziatania. Dla
pomieszczen, ktore majg byc stale zamkniete wskazniki zadziatania przewiduje sie
umiesci¢ nad wejsciem do pomieszczen.

Kazda czujka, ROP i modut musza by¢ wyraznie oznakowane poprzez czytelny opis:
numer grupy / numer elementu w grupie, ktory odpowiada¢ bedzie adresacji wg
programu centrali, co pozwoli zablokowac / zresetowac takie elementy wg numeracji
na opisie.
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Wszystkie elementy petli dozorowych muszg by¢ w petni zdalnie programowo
adresowalne adresem logicznym i jednocze$nie muszg posiada¢ unikalny numer
seryjny umieszczony na urzgdzeniu i odczytywany zdalnie poprzez petle dozorows.

Funkcje monitoringu:

Monitorowanie potozenia klap pozarowych — zaktada sie monitorowanie obu stanow
Klapy (pozycja zamknigta i otwarta) sygnalizujgce tylko niepoprawne stany klapy
pozarowej tzn. brak osiagniecia pozycji zamknietej po wysterowaniu w zadanym
czasie i brak osiggniecia pozycji otwartej po resecie wysterowania w zadanym czasie.

Monitorowanie centrali sterujgcej instalacja oddymiania grawitacyjnego

Monitorowanie systemow wentylacji — zaktada sie monitorowanie stanu usterki
systemu wentylacji

Moduty monitorujace powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania linii
monitorujgcych o dtugosci do min. 250 m do monitorowanego urzadzenia, w celu
unikniecia ograniczen w lokalizowaniu urzadzen w obiekcie.

Funkcje sterowania:

Automatyczne sterowanie centralkami oddymiania grawitacyjnego i urzadzeniami
utrzymujacymi nadcisnienie w klatkach schodowych

Wylaczenie wentylatoréw systemu wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i wigczenie
wentylacji oddymiajacej (w zaleznosci od miejsca wystgpienia pozaru),

Sterowanie klapami pozarowymi na kanatach wentylacji — wydzielenie strefy
pozarowej w ktdrej powstat pozar, zaktada sie wysterowanie indywidualne kazdej
Klapy pozarowej za pomocg osobnego wyjscia sterujgcego lub poprzez odciecie
zasilania rozdzielnic wentylacyjnych (brak zasilania powoduje zamkniecie klap
pozarowych)

Sterowanie drzwiami i bramami pozarowymi — zaktada sie sterowanie poprzez
przerwanie obwodu zasilania trzymacza bramy pozarowej i drzwi pozarowych. W
przypadku drzwi/kurtyny p.poz sceny wyposazonych w centralki zasilajgco-sterujace
sterowanie polega na przekazaniu sygnatu pozar, po ktérym drzwi zostang zamkniete a
kurtyna opuszczona.

Sprowadzenie wind na poziom parteru i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami —
ruch pozarowy (doprowadzenie sygnatu sterujgcego do szafy sterowniczej windy),

Wiaczenie komunikatow ostrzegawczych i ewakuacyjnych oraz wytaczenia lokalnych
Zrodet nagtosnienia

Otwarcie wybranych przej$¢ kontroli dostepu na drodze ewakuacyjnej — zaktada sie
zastosowanie rygli rewersyjnych, ktérych otwarcie przez system przeciwpozarowy
odbywa sie na zasadzie przerwania obwodu zasilania rygla bezposrednio przez
przekaznik w systemie przeciwpozarowym

Sterowanie klapami oddymiajacymi klatek schodowych poprzez wysterowanie
centralek oddymiania

System musi zapewnia¢ automatyczne powiadomienie jednostki PSP
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System sygnalizacji pozaru uzupetniony jest o system oddymiania. System oddymiania
obejmuje dwie klatki schodowe i powstat w oparciu o centrale firmy Mercor. System skfada
sie z central oddymiania sterujgcymi sitownikami w klapach/oknach oddymiajgcych oraz
kompletu przyciskdéw sterujgcych i przewietrzajgcych. System oddymiania sterowany jest
poprzez SSP.

3 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

System kontroli dostepu bedzie obejmowat wejscia do budynku, przejscia pomiedzy
widownig, a zapleczem sceny, wejscia do pomieszczen technicznych oraz inne
zabezpieczajgce przed dostepem niepowotanych oséb do pomieszczen teatru..

System bedzie sie sktadat z:

- stanowisk obstugi i wizualizacji systemu

- szafek wyposazonych w kontrolery i zasilacze

- czytnikdw kart magnetycznych

- kart magnetycznych

- zamkow elektromechanicznych

- zasilaczy

- okablowania

Kazde z nadzorowanych przejs¢ wyposazone bedzie w jeden lub dwa czytniki kart
magnetycznych, a drzwi w zamki elektromechaniczne, ktére posiadajg styki informujgce o
otwarciu drzwi czy tez nacisnieciu kKlamki.

W obwdd zasilajagcy zamka elektromechanicznego bedzie wpiety przycisk wyjscia
awaryjnego
oraz styk przekaznika systemu SSP. W sytuacjach awaryjnych bedzie mozliwo$¢
odblokowania drzwi, a w przypadku pozaru drzwi zostang automatycznie odblokowane przez
system SSP.

Na potrzeby zarzadzania systemem przewidziano stanowisko obstugi sktadajace sie z
zestawu PC z oprogramowaniem zarzadzajagcym systemem. Dodatkowo nalezy zamontowac
drukarke do kart magnetycznych wraz zapasem kart magnetycznych na potrzeby
funkcjonowania systemu kontroli dostepu. Stanowisko obstugi bedzie umieszczone w
pomieszczeniu portierni.

Pracownicy teatru wyposazeni bedg w karty magnetyczne stuzace do autoryzacji przejscia
przez drzwi objete kontrolg dostepu.

4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych
dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia

najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:
Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;j.
Okablowanie Swiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.
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Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania musza
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

Producent okablowania powinien obja¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowa gwarancjg niezawodnosci, ktdra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 197, zgcza, kable
krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi byc¢ tréjstronng umowa podpisana
pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujagcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikow.
Dhugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m.

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikdéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w
postaci 2 modutdw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow, réwniez w
potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli
instalacyjnych, ktore zbiegaja sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tgcza okablowania z panela
rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych
lub z portami centrali telefoniczne;.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych 4-pary U/FTP kat.6 350 MHz, ktory przewyzsza standardowe
wymagania kat.6 i jest przetestowany w pasmie do 350 MHz.

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie #gczy okablowania poziomego
zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami
centrali telefonicznej.

Zadaniem kabli przytaczeniowych RJ45 jest dofaczenie urzadzen koncowych
(komputerow, telefonow IP, punktow itd.) do gniazd przytaczeniowych — punktoéw logicznych
rozmieszczonych w obiekcie.

System okablowania strukturalnego bedzie sktadac sie z:
- BD/T- gtéwny punkt dystrybucyjny budynku teatru;
- gniazd przytgczeniowych 2xRJ45
- okablowania poziomego;
- okablowania pionowe.
Na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego budynku teatru przewidziano szafe
BD/T, z ktorej rozprowadzone zostang ustugi do gniazd koncowych. Do szafy zostanie



136

doprowadzony kabel wieloparowy z centrali telefonicznej oraz kabel Swiattowodowy z
serwerowni znajdujgcej sie w budynku administracyjnym.

Wszystkie pomieszczenia stuzace do pracy lub dluzszego przebywania ludzi
wyposazone bedg w jedno lub Kkilka stanowisk roboczych instalacji okablowania
strukturalnego.

Dla kazdego stanowiska roboczego dedykowane sg dwa gniazda przytaczeniowe typu:
RJ45. Na potrzeby instalacji telefonicznej w garderobach przewidziano gniazda RJ45.
Przewidziano roéwniez jedno gniazdo RJ45 w wykonaniu natynkowym w pomieszczeniu
kottowni na potrzeby sterowania urzadzeniami wentylacji.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw) pod warunkiem
zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

5.9. ZAL OZENIA KONSERWATORSKIE

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Obiekt: opera $laska w Bytomiu

Lokalizacja: ul. Stanistawa Moniuszki 21/23, 41-900 Bytom

Czas powstania: Teatr Miejski, zbudowany w latach 1899-1901

Autor: wedtug projektu berlinskiego architekta Alberta Bohma, w stylu neoklasycystycznym,

Materiat i technika wykonania: budynek murowany z cegty.

Zakres ochrony konserwatorskiej: . wpis do rejestru zabytkéw, nr rej. 1225/77 z 28 marca
1977

Historia i opis obiektu: Budowa obecnego gmachu Opery Slaskiej, ktory mie-$cit pierwotnie
teatr miejski i tzw. dom koncertowy byto towarzystwo Concerthaus GmbH, w ktorej sktad
wchodzili fotograf Carl Liebert, niejaki Freudenberg i radca sadu handlowego
(Handelsgerichtsrat) bankier Franz Landsberger.

Landsberger zdobyt poparcie wielu znamienitych osob dla catej sprawy byli wsréd nich
nadburmistrz Bytomia dr Georg Brining, generalny dyrektor huty ,,Pokéj™ Liebert, generalny
dyrek-tor Remy z Lipin, generalny dyrektor Pringsheima Wendriner; gtdbwnymi mecenasami
byli Céasar Wollheim oraz Friedlander-Fuld z Berlina, handlujacy weglem gérnoslagskim. W
1925 roku poswiecono Landsbergerowi tablice pamigtkowag w foyer teatru, w latach
trzydziestych prawdopodobnie usunieta przez nazistow (Landsberger byt Zydem z
pochodzenia). Miasto ofiarowato bezptatnie grunt pod budowe teatru (dotad byt tam
drewniany cyrk nalezacy do Blumenfeldta, rozebrany w 1897 roku) oraz nie oprocentowany
kredyt hipoteczny na kwote 300 000 marek.

Projektantem budynku oraz autorem obliczen statycznych byt mistrz budowlany (Baumeister)
A. Bohm z Berlina. Byt to w poréwnaniu z innymi gmachami tego typu stosunkowo maty
budynek, sala teatralna przewidziana byta na578 miejsc, a koncertowa na 656 miejsc oraz
dodatkowe 143 w po-mieszczeniach pobocznych. Parter miescit 286 miejsc oraz 10 w lozach
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orkiestrowych, pierwszy balkon 122 miejsca oraz 44 w lozach, za$ drugi balkon 124 miejsca
oraz 6 + 22 miejsca stojgce. Projekt gotowy byt we wrzesniu 1899 roku.

Prezydent rejencji opolskiej wydat swg zgode na budowe dnia 5 grudnia 1899 roku, magistrat
2 maja 1900 roku (nawierzchnia Gymnasialstrasse - obecnej ul. Mo-niuszki - nie byta jeszcze
gotowa), a zezwolenie budowlane nosito date 25 maja 1900 roku.

W piwnicach gmachu umieszczono miedzy innymi skiad piwa (stuzacy znajdujacej sie tutaj
restauracji), komore powietrzng i kottownie centralnego ogrzewania oraz kuchnie. Strop
piwnic skonstruowano z uzyciem zelaznych dzwigaréw. Zastosowano rowniez zelazng
konstrukcje dachu i balkondéw (wolne dzwigary kratowe z rownolegtymi zebrami), z tym ze
wiezba dachowa byta drewniana. Oba balkony opieraty sie na kratownicowych wspornikach.
Sufit zostat otynkowany na siatce. Wszystkie konstrukcje zelazne wykonat bytomski mistrz
Slusarski J. Juretzka.

Parter sali koncertowej miescit restauracje i sale zebran. Positki z kuchni do restauracji
dostarczano specjalng winda. Zamontowany byt elektryczny system wentylacyjny. W catym
budynku policyjnie zabroniono palenia tytoniu ze wzgledéw przeciwpozarowych. Na drugim
pietrze byty garderoby obok sali teatralnej oraz mieszkanie restauratora koto sali koncertowej.

W styczniu 1901 roku caty gmach byt w stanie surowym, z tym ze nie zostata jeszcze
ukonczona konstrukcja dachu teatru oraz schody. W lipcu 1901 roku brakowato jeszcze
schodéw w sali koncertowej. Oficjalny odbidr catego budynku, w ktorym miescit sie teatr, sala
koncertowa i pokoje zebran organizacji spotecznych (Vereinszimmer) nastgpit dnia 18
wrzesnia 1901 roku.

Uroczyste otwarcie teatru nastgpito dnia 1 paZdziernika 1901 roku. Zainaugurowano je
uwerturg Beethovena ,,Die Weihe des Hauses". Dotad przedstawienia teatralne odbywaty sie
w Bytomiu na sali hotelu ,,Sanssouci" przy Bahnhofstrasse (w podworzu obecnego hotelu
Bristol"). Sala ta, posiadajgca dobrg akustyke, przerobiona potem na Kkino
»~Kammerlichtspiele”, sptoneta w 1945 roku. Wiosng 1900 roku wystawit tu serie oper
pochodzacy z Raciborza dyrektor Hans Knapp, pdzniejszy pierwszy dyrektor statego teatru
bytomskiego. Towarzystwo ,,Konzerthaus" otrzymywato corocznie 5000 marek dotacji z
rejencji opolskiej na swoje cele, dyrektor teatru za$ otrzymywat od miasta 750 marek rocznie,
za to musiat pie¢ przedstawien da¢ miastu za pot ceny.

W 1901 roku powstat w podworzu teatru maty budynek mieszczacy stajnie i izbe dla woZnicy
na pietrze oraz warsztat. Obok byta lodownia, stuzaca miesz-czgcej sie tu restauracji. Od maja
do lipca 1902 roku na tytach budynku zbudowano kregielnie wedtug projektu Conrada
Segnitza. W tym samym roku wedtug projektu Karla Bruggera w ogrodzie przylegajgcym do
sali koncertowej (w miejscu obecnego skweru z pomnikiem Chopina) zbudowano
przylegajaca do Gymnasialstrasse murowang kolumnade (podcien) otwartg od strony ogrodu i
wspartg na zeliwnych stupach. W 1904 roku zbudowano drewniang ozdobng muszle
orkiestrowg w ogrodzie od strony poitnocnej, a trzy lata p6zniej dobudowano w rejonie
kolumnady drewniany bufet letni. W owym czasie zarzadcg budynku i jednocze$nie
wiascicielem restauracji byt niejaki Max Kriger.

W 1906 roku podtaczono gmach do sieci kanalizacyjnej. Nie dziatata ona najlepiej, skoro dwa
lata p6zniej sam prezydent rejencji zwracat uwage na cuchnace zapachy (mephitische Diinste)
wydobywajace sie z ubikacji. Woda do jej sptukiwania pochodzita z kopalni Karsten Centrum.
Od okoto 1908 roku (i az do 1 wojny Swiatowej) restauracje prowadzit i za-rzadzat domem
koncertowym hurtownik win Peter Seul. W dwa lata p6zniej do kregielni Conrad Segnitz
dobudowat magazyn kulis teatralnych.

W 1924 roku ogrodzenie domu kon-certowego zmieniono z zeliwnego na murowane.
Dzierzawcg gmachu byt wowczas browar Vereinsbrauerei AG z Bytomia, restauracje
prowadzit Karl Weigt. Rok pdZniej dobudowano pietro w budynku gospodarczym, a w 1926
roku powstaty toalety przy kregielni.

Ze wzgledu na brak miejsca nie mozna byto rozbudowac¢ sceny teatralnej. Dom koncertowy
spetniat za to wymo-gi policyjne, ale jego forma nie odpowiadata aspiracjom Bytomia.
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Dotychczasowy sufit byt za wysoki, co powodowato ztg akustyke. Bardzo to pomniejszato
muzyczne walory wystawianych sztuk, koncertow symfonicznych czy kameralnych. Z tego
powodu jesienig 1927 roku nastagpita przebudowa sali koncertowej, ktdra miata odtad 410+140
miejsc siedzacych. Projekt wykonat w sierpniu 1927 roku stynny niemiecki architekt Hans
Poelzig z Poczdamu.

Obliczenia statyczne przebudowy wykonat inz. Hamberger. Nowa konstrukcja wnetrza sali
byta niezalezna od starej i znacznie od niej mniejsza, tym samym miedzy nimi powstaty
rezonujace puste przestrzenie. Szczyt sali obnizono o 1,5 m, montujac kratowy odwietrznik.
Zastosowano gorne o$wietlenie, wymieniono okna, w balkonie zastosowano konstrukcje
wspornikowg. Konstrukcja dachu byta drewniana z zelaznymi pionowymi ciegtami. Wszelkie
zelazne elementy wykonat Juretzka. Urzadzono pomieszczenie na projektor kinowy, ale nie
wyswietlano tutaj filméw. Wewnatrz wprowadzono nowe krzesta wolno stojgce. Cata sala
otrzymata drewniany wystroj ze sklejki, ktorego kolorystyke w tonacji posrodku goracego
rozu, ponizej czerwieni z bragzem, a powyzej z6kci zaprojektowat Johann Drobek. Na nowy
balkon wiodty dwa biegi schodéw. W styczniu 1928 roku oddano sale do uzytku.

W 1930 roku dzierzawcg budynku byt Franz Oppawsky. W podwdrzu byt wowczas chlew(!), a
w ogrodzie dansing. W 1931 roku na terenie ogrodu od strony placu bytomski oddziat firmy
Schultheiss Patzenhofer, prowadzacy tu browar przy obecnej ul.Wroctawskiej, zbudowat
poczekalnie z bufetem dla pasazerdéw tramwajow. Byt to parterowy budynek o nowoczesnych
formach usytuowany poprzecznie do placu, koto muszli orkiestrowej.
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Fot. 7. Opera w Bytomiu okoto 1905-1920 roku.
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Fot. 9t Opera w Bytomiu okoto 1915-1925 roku.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NR PROJEKTU: 007 / 2017 OPIS MAJ 2017



144

PLATZEINTEILUNG

— des Oberschlesischen Landestheater G.m.b.H. Beuthen %s

= I+
B =
bl P | -y A =
"E el E - =
o 1= L fe =]
& I3 :
» [=NEL .
% IS - -
w EHIELS E
v E‘ _"_".__ A T D R T (S ] e R E T E N
g. (% I?E -: il [ ER I TR (] R I T -
g | |5 s
ﬂ: Lo -" % (e}
I=i 2 "5‘ : 0 O DA b
TlEEf R : :
:-l;' 2 e 2 I EADECENTDEED NGO CYIEI
_1 al 1= E‘_.. o1 [falafsfstelvigTe efwipisivialafs alkie] 5]
! 4 g ; :
=" -1 E0-e Orchester-Sitz. "
]Jtrhllu.lll.lul.[-lj | T
Wlngcms B = TTLINKS |[]

BUHNEf REEICE

Beuthener Bank

EH E" m' D' H-m
Postschech-Konto Breslau 4298 + BEUTHEN 0.-S., Gerichtsstrafpe 3 » Fernspredher 2758

Annanme von

Spareiniagen

zu néchstméglichster Verzinsung
Ausgaba von Hllmsp‘-ruhr-n und

Scheck- und Dberveisungsverkenr

Elnrichtung von Gahalts-HKontan

An- und Verkaul von Wertpapleran

Vermittiung von Hypotheaken

Ausfihrmung aller Ins Bankfach fallenden
Gaschi

Abwickelung von Tmuhandu-schalt-n

Fot. 10. Plan widowni z okoto 1939-1941 roku.



piotr brzezina

Fot. 11. Plan widowni z okoto 1939-1941 roku.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NR PROJEKTU: 007 / 2017 OPIS MAJ 2017




146

Bouthar | Ratal .1

Fot. 12. Opera w Bytomiu bko’:o 1970 roku.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NR PROJEKTU: 007 / 2017 OPIS MAJ 2017



Fot. 13. Opera w Bytomiu w 2011 roku.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NR PROJEKTU: 007 / 2017 OPIS MAJ 2017




148

Fot. 14. Opera w Bytomiu w 2016 roku.

ELEWACJA

Whnioski i zatozenia konserwatorskie:

Elewacja budynku w przesztosci wielokrotnie ulegata przeksztalceniom wptywajacym na jej
estetyczny odbidr. Postuluje sie odtworzenie elewacji w formie i kolorystyce ostatniej fazy
rozbudowy i remontu z 1884 roku.

W tym celu zaleca sie usuniecie wtdrnych tynkdéw wapienno-cementowych, usuniecie
reperacji cokotu, uzupetnienie i odtworzenie tynkow oraz pierwotnej kolorystyki. Kolorystyke
nalezy odtworzy¢ w oparciu 0 badania stratygraficzne wykonane w trakcie prowadzenia prac
konserwatorsko-budowlanych.

Program prac konserwatorskich — elewacja

COKOL
1. Usuniecie wtdrnych i ostabionych tynkow z cokotu budynku kosciota.

2. Wzmocnienie muru cokotu; po osuszeniu i oczyszczeniu muru cokotu ze zdegradowanych
wypraw tynkarskich podtoze nalezy wzmocni¢ strukturalnie, np. preparat KEIM Porosil
Verdunnung lub o parametrach tozsamych. W przypadku gtebszych ubytkéw muru nalezy
wymieni¢ zdegradowane cegty - przemurowanie np.

z uzyciem trasowej zaprawy hydraulicznej, np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz —NP. lub
0 parametrach tozsamych.

3. Wykonanie tynkéw renowacyjnych zgodnych z normami i posiadajgcych certyfikat WTA;
Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej;

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
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- Np.KEIM Porosan-Trass-Zemmentputz lub o parametrach tozsamych, jako
obrzutki, (tynk niekryjacy) nanoszony w celu lepszego potgczenia mato
chtonnych powierzchni murdw i warstw tynku renowacyjnego,

- Np.KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP. lub o parametrach tozsamych.
, tynku szeroko porowego o wiasciwosciach hydrofobowych, do naprawy
powierzchni tynku uszkodzonego przez sole,

- Np.KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP, lub o parametrach tozsamych. w
mysl instrukcji WTA, jako wyréwnawczego tynku podkitadowego lub do
uzupetniania nieréwnosci, dla uzyskania catkowitej grubosci warstwy
ponad 40 mm.

ELEWACJA

4. Mechaniczne usuniecie wtdrnych nawarstwien z powierzchni tynkow; usuniecie wtérnych
obrzutek cementowych, powtok malarskich i reperacji.

5. Dezynfekcja powierzchni tynkdw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego,
zagrzybienia, preparatem biobojczym, np.Sikagard 715 W. lub o parametrach tozsamych.
Zniszczenie mikroflory w strukturze tynkéw. Usuniecie roslin, mchow i glondw.

6. Skucie zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynkdw; usuniecie
kruchych spoin do gtebokosci ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni watku muru, /w
obrebie zasolonych i zawilgoconych miejsc/.

7.Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na $cianach warstw tynkéw
wapiennych i wapienno cementowych, gruntowanie preparatem krzemianowym np.KEIM
Prosil Verdunnung lub o parametrach tozsamych.

8. Uzupetnienie ubytkow i spekan wypraw tynkarskich wapienng zaprawg szpachlowg np.
KEIM NHL-KIlakputz-Grob lub o parametrach tozsamych.

9. Uzupetnienie drobnych ubytkéw, rys i spekan wypraw tynkarskich wapienng renowacyjng
zaprawg szpachlowg np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach tozsamych.

DETAL ARCHITEKTONICZNY

10. Usuniecie wtérnych nawarstwien technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych
strukturalnie wypraw tynkarskich $cian i zachowanych form dekoracji architektonicznej,
gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach
tozsamych.

11. Uzupetnienie drobnych rys i spekan wypraw tynkarskich gzymsow, obramien okien i
drzwi renowacyjng zaprawg wapienno cementowg np. KEIM Universalputz-Fein lub o
parametrach tozsamych, zbrojong mikro widknami weglowymi.

12. Rekonstrukcja formy profili gzymséw S$cian, metodg ciggniong z uzyciem zaprawy
wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub o parametrach tozsamych.
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13. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymséw metodg ciggniong,
drobnoziarnistg zaprawg wapienng np. KEIM NHL-Kalkputz —Fein lub o parametrach
tozsamych.

WARSTWY MALARSKIE

14, Zagruntowanie elementéw architektonicznych narazonych na dziatanie wod opadowych
(elementy poziome gzymsow) S$rodkiem hydrofobowym np. KEIM Silangrund lub o
parametrach tozsamych.

15. Wykonanie podktadowych powtok malarskich ptaszczyzn $cian w ustalonej kolorystyce
farbg krzemianowa np. Keim Soldalit-Grob lub o parametrach tozsamych.

16. Wykonanie podktadowych i wierzchnich powtok malarskich detali architektonicznych i
ptaszczyzn Scian farbg krzemianowg bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o
parametrach tozsamych, w kolorze 9292 ( ciemniejszy, tto), 9298 (jasniejszy, detale).

ELEMENTY METALOWE

17. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki w celu okre$lenia pierwotnej
kolorystyki, uchwytow na flagi, itp. Powierzchnie metalowych elementéw nalezy oczysci¢
mechanicznie z produktow korozji i starych powtok lakierniczych, np. metoda piaskowania.
Nastepnie na oczyszczong powierzchnie metalu nalezy natozy¢ warstwy zabezpieczajgce,
antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadajgcej min. 81% pytu cynkowego, farba
typu dwusktadnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy HEMPEL lub o parametrach
tozsamych. (Hempadur zinc 17360). Powierzchnie metalu pomalowa¢ farbg w odpowiednim
kolorze. W przypadku braku przestanek kolorystycznych proponuje sie kolor grafitowy.

UWAGA!

Instalacje elektryczne i niskopragdowe nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach
wystepowania sztukaterii nalezy je poprowadzic tak by w jak najmniejszym stopniu ingerowac
w strukture danego elementu. Skrzynki, itp., nalezy umiesci¢ z boku budynku, wpuszczane w
sciane..

Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po
wykonaniu prob na obiekcie.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw) pod warunkiem
zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.
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5.10. UWAGI KONCOWE DLA ZAKRESU PROJEKTU KONCEPCJI:

1. Niniejszy projekt przebudowy, jest etapem koncepcyjnym, i nie stanowi
podstawy do wykonywania jakichkolwiek rob6t budowlanych i instalacyjnych.

2. Jezeli w opracowaniu zostaty uzyte nazwy wiasne produktow to nalezy, zgodnie
z PZP Art.29 p.3, rozumie¢ ze Zamawiajgcy dopusci do oceny taki wyrob lub
rownowazny.

3. Wszystkie wymiary ujete w projekcie koncepcji, nalezy sprawdza¢ na budowie. Po
stwierdzeniu roznic nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektantow.

4. Niniejszy projekt jest wiasnoscig "Studio Quattro™ arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994r ,,O prawie
autorskich i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i moze by¢ wykorzystany
jednorazowo zgodnie z umowa. Udostepnianie osobom trzecim i kopiowanie bez
zgody autorow jest zabronione.

Z powazaniem
arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak



