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     ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK

BIURO - PRACOWNIA
                     KATOWICE, 40-540, UL. SZPAKOW 51

       TEL./FAX. 0-32 257  06  65, 0-32 251 58 72
        .e-mail: hanna lesniak@studioquattro.eu

Katowice, dn. 31.05.2017r

   P R O G R A M    F U N K C J O N A L N O – U Ż Y T K O W Y

STRONA TYTUŁOWA

1.0.  NAZWA ZADANIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
obejmującej sporządzenie:

Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji pn:

„Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej  i ochrona jej dziedzictwa kulturowego
poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót
budowlanych”

2.0. ADRES OBIEKTU
OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU

UL. ST. MONIUSZKI 21/23

41-902 BYTOM

województwo: śląskie

powiat: Bytom miasto na prawach powiatu

jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom

obręb: 0002 Bytom

nr katastralny działki: 54

Budynek Opery Śląskiej w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków dawnego
województwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 28.03.1997.
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3.0.  INWESTOR
OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU

UL. ST. MONIUSZKI 21/23
41-902 BYTOM

4.0.  AUTOR OPRACOWANIA
 mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak – upr. nr: 71/2001
wraz z Zespołem Projektowym

5.0.   PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
1. Umowa z Inwestorem nr 148/17 z dn. 03.04.2017
2. Program Inwestorski
3. Wizja lokalna
4. Inwentaryzacja budowlana - z zasobów Inwestora
5. Opracowania wz opinii i ekspertyz konstrukcyjnych - z zasobów Inwestora
6. Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem
7. Kopia mapy zasadniczej
8. Materiały fotograficzne
9. Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Teatru Opery
Śląskiej w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 21032, opracowana przez Rzeczoznawca ds.
zabezpieczeń p.poż. mgr inż. Zdzisław Winnicki , mgr inż. Adam Gallos, Bytom ,
04.2006 – z zasobów Inwestora

10. Postanowienie KW PSP w Katowicach nr 53/2006 z dn. 19.06.2006– z
zasobów Inwestora

11. Opracowanie pn: „Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru” opracowany
przez mgr inż. Zdzisław Winnicki – 12.2016 – z zasobów Inwestora

12. Opracowanie pn: „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” – opracowana przez
mgr inż. Jacek Kośmider – grudzień 2016 – z zasobów Inwestora

13. Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWAŁA NR XXIX / 458 / 2004 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzędowy Woj.
Śląskiego nr 99 poz. 2806 z 20 października 2004r.) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan
Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”.

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U  2004 nr: 2002 poz. 2072) z późn. Zmianami

15. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z późn. zm.)
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16.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

18.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002
r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.)

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg
pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity
(Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z późn. zm.)

22. Inne obowiązujące przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej,
związane z procesem budowlanym.

6.0. NAZWY I KODY USŁUG I ROBÓT WG CPV
74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego
74220000-7 Usługi architektoniczne i podobne
74222100-2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
74222300-4 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
74224000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
74225000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i
społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
74232100-5 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
74232120-1 Usługi projektowania systemów grzewczych
74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
74232500-9 Usługi projektowania fundamentów
74232700-1 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
74233200-3 Geotechniczne usługi inżynieryjne
74250000-6  Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
74274000-0 Usługi sporządzania map
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 Kładzenie kabli
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (próby)
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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7.0. PODPISY OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM

mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak – upr. nr: 71/2001...................................................
wraz z Zespołem Projektowym

 ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
arch. Małgorzata Tagowska
mgr inż. Tomasz Kozielski
mgr Aleksander Harkawy
mgr inż. Łukasz Mirczak
mgr inż. Tomasz Soluch
mgr inż. Wojciech Zieliński
mgr inż. Jacek Pniewski
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8.0. ZAWARTOŚC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

STRONA TYTUŁOWA
1.0   NAZWA ZADANIA
2.0  ADRES OBIEKTU
3.0.     INWESTOR
4.0.     AUTOR OPRACOWANIA
5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
6.0. NAZWY I KODY USŁUG I ROBÓT WG CPV
7.0. PODPISY OSÓB OPRACOWUJACYCH PROGRAM
8.0. ZAWARTOŚC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

CZĘŚĆ OPISOWA
1.0.    OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.0.    GŁÓWNE CELE I ZAŁOZENIA INWESTORSKIE DLA REALIZACJI ZADANIA

INWESTYCYJNEGO J.W.

3.0.    OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁOZENIA PROJEKTOWE
3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
3.3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA I

OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
3.4. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
3.5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY W RAMACH

REALIZACJI INWESTYCJI

4.0.    DANE  LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.0.    STAN ISTNIEJĄCY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
5.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU
5.3. ISTNIEJĄCY UKŁAD BUDOWLANY
5.4. ISTNIEJĄCY UKŁAD FUNKCJONALNY
5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

6.0.    UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.2. UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY - SCHEMAT
6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
6.4. WSKAŻNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE
6.5. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA

PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW
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WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU I FORMY

PROJEKTU BUDOWLANEGO
1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ SPECYFIKACJI

TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
2.1. OGÓLNE CECHY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTU
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA UŻYTKOWE I MATERIAŁOWE
2.3. WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA STAŁEGO DO ZAMONTOWANIA W

POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH
2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ELEWACJI
2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA POZAROWEGO
2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU BĘDĄCEGO POD OCHRONĄ

KONSERWATORSKĄ
2.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU ORAZ

PRZYŁACZY

3.0. WARUNKI WYKONANI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
3.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC
3.2. ZASADY WYKONANIA I ORGANIAZACJA PRAC
3.3. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
3.4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;
2.0. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE;
3.0. KOPIA MAPY Z ZASOBÓW GEODEZYJNYCH
4.0. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
WYPIS I WYRYS Z OPRACOWANIA PT: UCHWAŁA NR XXIX / 458 / 2004 RADY
MIEJSKIEJ W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK URZĘDOWY WOJ.
ŚLĄSKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAŹDZIERNIKA 2004R. ) W SPRAWIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA
BYTOMIA POD NAZWĄ „PLAN REWITALIZACJI I ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA (REROŚ)”.

5.0. EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU
TEATRU OPERY ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI 21032, OPRACOWANA
PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI ,
MGR INŻ. ADAM GALLOS, BYTOM , 04.2006 – Z ZASOBÓW INWESTORA
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6.0. POSTANOWIENIE KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006– Z
ZASOBÓW INWESTORA

7.0. OPRACOWANIE PN: „SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU”
OPRACOWANY PRZEZ MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI – 12.2016 – Z ZASOBÓW
INWESTORA

8.0. OPRACOWANIE PN: „INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” –
OPRACOWANA PRZEZ MGR INŻ. JACEK KOŚMIDER – GRUDZIEŃ 2016 – Z ZASOBÓW
INWESTORA

5.0. PROJEKT KONCEPCJI :
5.1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - SCHEMAT

„OPRACOWANIE PROGRAMU  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA OPERY ŚLĄSKIEJ
W BYTOMIU ”

RYS. 1 - PZT -  STANY ISTNIEJĄCE 1:500

RYS. 2 - PZT -  SCHEMAT KONCEPCJI 1:500

RYS. 3 - 01A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  I , PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 4 - 02A- STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 5 - 03A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER 1:200

RYS. 6 - 04A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I 1:200

RYS. 7 - 05A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II 1:200

RYS. 8 - 06A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  VI, PIĘTRO III 1:200

RYS. 9 - 07A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  I , PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 10 - 08A- SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 11 - 09A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER 1:200

RYS. 12 - 10A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I 1:200

RYS. 13 - 11A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II 1:200

RYS. 14 - 12A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  VI, PIĘTRO III 1:200

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ISTNIEJĄCEGO

5.2. AUTORZY KONCEPCJI:
5.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
5.4. OPIS CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
5.5. OPIS CZĘŚCI BUDOWLANO –KONSTRUKCYJNEJ
5.6. ROBOTY BUDOWLANE
5.7. OPIS CZĘŚCI  TECHNOLOGICZNEJ

5.7.1. TECHNOLOGIA SCENY
5.7.2. AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA
5.7.3. OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY

5.8. OPIS IINSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
5.9. ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE
5.10. UWAGI KOŃCOWE
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CZĘŚĆ OPISOWA

1.0. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem  inwestycji pn: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej  i ochrona jej
dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robót budowlanych”

jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego regionu, jakim
niewątpliwie jest budynek Opery Śląskiej w Bytomiu, poprzez liczne działania budowlane,
instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie aż wreszcie po zabiegi aranżacyjne. Obiekt
w kontekście całego kwartału, musi niewątpliwie stanowić spójną całość w pełnym
zakresie infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi
zostać dostosowany do obowiązujących przepisów, w tym: ochrony pożarowej oraz założeń
Inwestora.

2.0. GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA INWESTORSKIE DLA
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO J.W.

I. Główny cel projektu :

Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się cel szczegółowy Poddziałania
5.3.1 w ramach RPO WSL 2014-2020, którym jest: „Zwiększona atrakcyjność
obiektów kulturowych regionu”.

W wyniku realizacji inwestycji, która nie będzie się wyłącznie ograniczać do
zabezpieczenia istniejącej zabytkowej tkanki pod względem konstrukcyjnym,
instalacyjnym oraz konserwatorskim, ale ponadto wymianie ulegnie cały
mechanizm technologii sceny oraz związania z tym infrastruktura (elementy
konstrukcyjne, zabezpieczenia p.poż. instalacje zasilające...), natomiast istniejące
elementy mechaniczne i elektryczne sceny, mające nierzadko po kilkadziesiąt lat
i więcej, zostaną odpowiednio zabezpieczone, odrestaurowane oraz udostępnione
zwiedzającym,  w celach zapoznania się z historią „Tego Miejsca”, na
przestrzeni już wieków....

Musimy niewątpliwie pamiętać, że Opera Śląska jest obiektem użyteczności
publicznej, i w związku z tym faktem, obowiązują przepisy, które muszą być
bezwarunkowo zastosowane w celu zabezpieczenia przebywających tam osób –
zarówno artystów, pracowników – jak i widzów. Przepisy powyższe dotyczą
przede wszystkim bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, ale
także zabezpieczenia warunków sanitarnych w obiekcie.

W wyniku realizacji inwestycji, powstanie w  konsekwencji pełny wachlarz
możliwości wykonania nowej oferty kulturalnej w obiekcie dziedzictwa
kulturowego, będącego przedmiotem projektu.

Ponadto w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzających, ze względu na poszerzenie oferty kulturalnej, odpowiednie
zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności obiektu
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Opery. To spowoduje, że liczba odwiedzających będzie adekwatna w stosunku
do powierzchni użytkowej infrastruktury i kadry, którą dysponuje Opera, a także
adekwatna w kontekście potrzeby popularyzacji danej myśli kulturowej. W
ramach stworzenia warunków w zakresie infrastruktury do rozwoju i powstania
nowej oferty kulturalnej, nastąpi zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i
technologicznych, wynikających z potrzeb Opery w obszarze działalności
kulturalnej.  Proponowane rozwiązania będą efektywne i adekwatne do
założonej działalności kulturowej (poziom wykorzystania dostępnego na rynku
know – how) w odniesieniu do planowanej działalności i zapewnienia
najwyższych standardów przekazywania wartości kulturowych.

Zaproponowane rozwiązania bazują na zachowanych autentycznych elementach
infrastruktury popularyzujących daną myśl kulturową i będą pozytywnie
wpływać na  podnoszenie świadomości zasobów dziedzictwa kulturowego i jego
rozpoznawalności oraz wzmacnianie poczucia identyfikacji i ochronę wartości
kulturowo – społecznych.

II. Opera Śląska w Bytomiu, posiada odpowiednią zdolność finansową,
organizacyjną i instytucjonalną do realizacji przedsięwzięcia,  a projekt:

 jest spójny w zakresie celów i planowanych efektów z założeniami
dokumentów strategicznych różnych szczebli oraz przyjętymi w ich ramach
zadaniami w zakresie zwiększenia atrakcyjność obiektów kulturowych
regionu”.

 jest wykonalny technicznie i prawnie, a jego trwałość jest zapewniona,
 jest uzasadniony ekonomicznie, tj. przyniesie efekty finansowe w dłuższym

okresie czasu.

3.0. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁOŻENIA
PROJEKTOWE

Inwestycja pn: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej  i ochrona jej
dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robót budowlanych” j.w.  będzie polegała na dostosowaniu
istniejącego obiektu do potrzeb obiektu dziedzictwa kulturowego w nowym wymiarze
czasu, nie zamykającego się wyłącznie do działań stałego zespołu, ale otwartego także na
potrzeby społeczno-kulturalne miasta, regionu oraz całej aglomeracji w aspekcie nowych
możliwości, jakie będą się tworzyły po wykonaniu inwestycji j.w.

Ponadto przebudowa i rozbudowa obiektu w zakresie:

 budowlanym:

 zabezpieczenia istniejącej konstrukcji pod względem bezpieczeństwa
użytkowania

 modernizacja, przebudowa obiektu w zakresie istniejącej tkanki oraz
dostosowanie powyższego do obowiązujących przepisów oraz wymogów
konserwatorskich oraz
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 remontu i przebudowy istniejących części budowlanych – w zakresie
spełnienia obowiązujących przepisów budowlanych,  ochrony pożarowej i
innych

 przebudowy strefy sceny i zascenia w celu dostosowania do nowych
wymogów technicznych dla wprowadzenia projektowanej technologii sceny,
w tym: wzmocnienia konstrukcji budynku dla wprowadzanych elementów
sceny, pogłębienia orkiestronu, wymiany podłogi sceny, wprowadzenia
mobilnego zamknięcia orkiestronu

 instalacyjnym:

 przebudowy i remontu obiektu pod względem instalacyjnym, w tym:
instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., elektryczne
ogólne i specjalistyczne (np. dla technologii sceny), niskopradowe, w tym:
systemu sygnalizacji pożaru i inne

 konserwatorskim:

 robót konserwatorskich odtworzeniowych – przy remoncie i przebudowie
instalacji

 zmian aranżacyjnych konserwatorskich

 technologii sceny:

 instalacyjnym i wyposażeniowym, odnoszącym się głównie do stworzenia
nowych możliwości technologii sceny,

 zagospodarowania terenu oraz instalacji zewnętrznych

W zakres całej inwestycji wchodzi etap j.n, na który składają się następujące
elementy / kondygnacje:

1. ZAKRES:

1.2 – KOND.I – PIWNICA DOLNA – POW. BRUTTO OK. 154,90 m2

2.1  2.2 , 2.3 – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK.
694,10 m2

3.1. 3.2, 3.3., – KOND. III. –PARTER – POW. BRUTTO OK. 817,20 m2

4.1. 4.2, 4.3, - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 148,10 m2

5.1 5.2, 5.3, - KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO –  121,00 m2

6.1. - KOND. VI – PODDASZE– POW. BRUTTO – 251,70 m2

RAZEM POW. BRUTTO – ok. 2 187,00 m2
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3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Inwestycja dotyczy remontu i przebudowy kompleksu Opery Śląskiej w zakresie

podanym na schematach koncepcyjnych.

Wielkości projektowanych obiektów, zostały zaprojektowane z uwzględnieniem:
 założeń programu Inwestorskiego
 stanu istniejącego  obiektu
 funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń i ich powiązań w aspekcie

obowiązujących przepisów oraz nowych potrzeb Inwestora
 ekonomii użytkowania obiektu oraz minimalizacji zużycia energii dla nowych

obiektów
 zgodności z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
 zgodności z obowiązującymi przepisami w tym: p.poż. oraz założeniami

konserwatorskimi obiektu wpisanego do rejestru zabytków
 racjonalnego wykorzystania istniejących powiązań komunikacyjnych na terenie

zespołu.

3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 Opracowanie Projektu Budowlanego w oparciu o zatwierdzoną pisemnie przez

Zamawiającego Koncepcję, na mapie aktualnej SUWE do celów projektowych
/ kopii mapy z zasobów geodezyjnych, w pełnym wymaganym zakresie, przy
uwzględnieniu:
Istniejących opracowań w zakresie ochrony p.poż
Uzyskania stosownego Postanowienia KW PSP w Katowicach, w

zakresie odstępstwa od przepisów p.poż na podstawie stosownej
Ekspertyzy technicznej – dla istniejących i projektowanych
pomieszczeń i obiektów

 Złożenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie oraz przeprowadzenie
procedury uzyskania  Decyzji konserwatorskiej

 Złożenie wniosku o odstępstwo wz  istniejących i projektowanych wysokości
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

 Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz przeprowadzenie procedury
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,

 Opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze we wszystkich
branżach,

 Opracowanie przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót,

 Przedstawienie dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem uzyskania
akceptacji oraz nadania klauzuli "Skierowano do realizacji";

Zakres dokumentacji projektowej:
-  Projekt zagospodarowania terenu, w tym: wyburzenia i demontaże – wg.

potrzeb,
-  Projekty przyłączeń : wod, kan, ciepłowniczego, energetycznego– wg. potrzeb,
-  Projekty sieci – wg. potrzeb,
-  Projekt architektoniczno-budowlany
-  Projekt technologii sceny
-  Projekt konstrukcyjny wraz z opinią, ekspertyzą  konstrukcyjną
-  Projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej, hydrantowej, oraz c.w.u. – wg.

potrzeb,
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-  Projekt instalacji wody lodowej
-  Projekt instalacji centralnego ogrzewania,
-  Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką
-  Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia podstawowego i

miejscowego, oraz kierunkowego, separowanego,  awaryjnego i ewakuacyjnego
- linia zasilająca, z rozdzielni głównej z części zasilania
podstawowego
- linia zasilająca, z rozdzielni głównej z części zasilania

rezerwowanego
- rozdzielnia główna nn
- instalacje obwodów siłowych /np. wentylacja i klimatyzacja/,
- instalacja gniazd wtykowych ogólnych
- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych i obwodów
   gwarantowanych – zasilanie przez UPS
- instalacja podstawowa zasilająca:

zasilanie w energię elektryczną, tablice rozdzielcze,
wewnętrzne linie zasilające, instalacja gniazd wtykowych
ogólnych
instalacja napięcia separowanego

- Projekt instalacji IT komputerowa: instalacja gniazd komputerowych,
- Projekt zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
- Projekt instalacji ochronnej: od porażeń prądem elektrycznym,
- Projekt ochrony odgromowej, połączenia wyrównawcze, uziemienia i ochrony

przed przepięciami,
-   Projekt stacji transformatorowej z rozdzielnią główną nn – wg. potrzeb,
- Projekt instalacji odgromowej – wg. potrzeb,
- Projekt instalacji teletechnicznych - sieć strukturalna telefoniczno-

komputerowa,
- Projekt instalacji niskoprądowych:

- system sygnalizacji alarmu pożarowego,
- instalacja kontroli dostępu,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowane
dla wszystkich branż,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- Bilans energetyczny
- Przedmiary robót - opracowane dla wszystkich branż  /spis działów przedmiaru

robót powinien przedstawić podział! wszystkich robót budowlanych w
danym obiekcie na grupy według Wspólnego Słownika Zamówień

-  Dokumentacja powykonawcza.

Uwaga:
Brak zamieszczenia w powyższym wykazie innych elementów projektu, a następnie
realizacji takich,  których wykonanie jest niezbędne z uwagi na wymagania
obowiązujących przepisów albo potrzeby pełnej funkcjonalności obiektu, nie zwalnia
Wykonawcy z uwzględnienia tych elementów w swoim zakresie prac.
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3.3.ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA
I OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

- Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie oraz
    uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
- Wizję  lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt w terminie uzgodnionym z

Zamawiającym - przed złożeniem oferty,
- Ocena stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejącego budynku,
- Aktualizacja /dla celów projektowych/ inwentaryzacji budowlanej części

istniejących
- Wykonanie inwentaryzacji /dla celów projektowych/ istniejących instalacji

budynku, oraz ocena ich stanu technicznego i zgodności z przepisami, pod
kątem ich przydatności i wykorzystania dla projektowanych instalacji,

- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do
projektowania na własny koszt i we własnym zakresie – wg. potrzeb,  tj.:

- aktualnej mapy do celów projektowych;
- ekspertyzy pożarowej budynku
- dokumentacji geologicznych
- szczegółowych wytycznych konserwatorskich

-  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

- Dokonanie uzgodnień międzybranżowych oraz koordynacji dokumentacji
projektowych

- Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleń, decyzji,
postanowień, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym,
Rzeczoznawcami p.poż, sanitarno-higienicznymi, bhp i ergonomii, i innych
wymaganych dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowę.

- Opracowanie przedmiarów robót
- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
- Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę
- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
pó(n. zm.).

- Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach prowadzonych związku z
uzyskaniem pozwolenia na budowę.

3.4.ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
o Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane określone w

zatwierdzonych projektach wykonawczych oznaczonych klauzulą:
"Skierowano do realizacji".

o Obiekt powstały w wyniku prac budowlanych winien stanowić spójną, w pełni
wykończoną całość  funkcjonalną przystosowaną do wprowadzenia
planowanych funkcji.
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o Wykonawca w pełni odpowiada za zgodność z przepisami realizowanych
rozwiązań oraz za pełną przydatność realizowanych pomieszczeń – zgodnie z
określonymi potrzebami Zamawiającego,
Przygotowanie obiektu pod inwestycję,
Usunięcie wszelkich kolizji nowo projektowanej części z istniejącą

infrastrukturą podziemną i naziemną,
Rozbiórka i demontaż istniejących części budowlanych i instalacyjnych,

kolidujących z projektowaną przebudową, przy uwzględnieniu
istniejących instalacji tranzytowych

Wykonanie konstrukcji (podkonstrukcji) przebudowywanej części
budynku, przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych –
fundamentów, ścian konstrukcyjnych, słupów żelbetowych lub
stalowych, stropów, szybów windowych, klatek  schodowych itd. –
wszystkie niezbędne  kondygnacje łącznie z dachem - zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

Wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji gwarantujących
prawidłowe funkcjonowanie przebudowywanej części budynku -
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

Montaż urządzeń stałych budynku jak np. urządzenia wentylacyjne,
urządzenia technologii sceny – opisane  w projekcie koncepcyjnym -
jako montowane na budowie,  itd.

Wykonanie prac elewacyjnych oraz wykończenia (remontu)  dachu –
wg. potrzeb, montaż elementów stolarki i ślusarki oraz pozostałych
elementów wykończenia zewnętrznego - zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

Wykonanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich- zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

Wykonanie wykończenia pełnego pomieszczeń i przygotowanie
pomieszczeń do uruchomienia,

Wykonanie połączenia istniejącej i przebudowywanej części poprzez
odpowiednie  wykonanie otworów, celem udrożnienia komunikacji i
połączenia   poszczególnych pomieszczeń,

3.5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY W
RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI

- Wszystkie realizowane prace budowlane winny być wykonane z
zachowaniem zasad najwyższej staranności, współczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
budowlanymi i branżowymi,

- Ze względu na konieczność działania określonych części obiektu -
Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio przewidzieć i uzgodnić z
Zamawiającym przebieg wszelkich prac mogących stanowić zagrożenie dla
komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy  Opery Śląskiej.

- Wszelkie prace, w następstwie których mogą występować zakłócenia w
dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej  albo w
następstwie których może dochodzić do podniesienia poziomu hałasu i
wibracji, winny być każdorazowo zgłaszane odpowiednim służbom
technicznym oraz uzgadniane,
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- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub
zaniechania podległych mu podmiotów wykonujących czynności związane
z realizowaną inwestycją w obrębie szpitala.

4.0. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU

UL. ST. MONIUSZKI 21/23

41-902 BYTOM

województwo: śląskie

powiat: Bytom miasto na prawach powiatu

jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom

obręb: 0002 Bytom

nr katastralny działki: 54

5.0. STAN ISTNIEJĄCY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na którym planowana jest inwestycja j.w., jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia – „Plan Rewitalizacji i Rozwoju
Śródmieścia” (ReRoś), zatwierdzony uchwała nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25.08. 2004r.
Przedmiotowy teren położony jest w kwartale nr 33b oznaczonym symbolami:
U
K0
R7
O5
OL2

§ 6
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej,
2) kwartale – należy przez to rozumieć teren, który ze względu na swoje zagospodarowanie,
wielkość i znaczenie funkcjonalno – przestrzenne stanowi podmiot polityki przestrzennej
miasta i został wydzielony przez :
a) linie rozgraniczające ulice i place publiczne
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania,
3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 3 niniejszej uchwały,
5) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię wydzieloną liniami rozgraniczającymi
na rysunku planu,
6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć taką linię wyznaczoną
w rysunku planu, której projektowany obrys budynku nie może przekroczyć,
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7) zakazie zabudowy – należy przez to rozumieć zakaz wznoszenia obiektów budowlanych
na powierzchni terenu,
8) nieruchomości – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi wydzielony
granicami podziału geodezyjnego,
9) działce – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów szczególnych,
10) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię ziemi
niezabudowaną i nieutwardzoną, umożliwiającą naturalną wegetację roślin i życia
zwierząt,
11) stanie kryzysowym – należy przez to rozumieć sytuację w której występuje zespół
niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej
lub ekonomicznej, powodujący degradację obszaru i niekorzystne oddziaływanie
na obszary sąsiednie,
12) rewitalizacji – należy przez to rozumieć proces trwałych przemian zachodzących
na danym obszarze, mający na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego
i prowadzący do jego zrównoważonego rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej
wspólnoty,
13) obiektach zabytkowych – należy przez to rozumieć obiekty ujęte w rejestrze zabytków
oraz w ewidencji zabytków prowadzonych przez odpowiednie służby konserwatorskie,
14) ochronie lokalnej – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, chroniące przed
zniszczeniem historyczny krajobraz miejski, w tym obiekty i założenia architektoniczno -
urbanistyczne o wybitnych i wysokich walorach urbanistyczno - architektonicznych ujęte
w ewidencji obiektów zabytkowych,
15) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone planem jednolite
przeznaczenie terenu w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
16) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć taki rodzaj użytkowania
terenu, który nie jest kolizyjny pod względem funkcjonalnym i przestrzennym
z przeznaczeniem podstawowym,
17) funkcji uciążliwej dla otoczenia – należy przez to rozumieć taką działalność, która może
pogorszyć warunki życia mieszkańców lub funkcjonowania przyrodniczego obszaru i jest
określona przepisami szczególnymi,
18) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj ogólnodostępnej
kultywowanej zieleni miejskiej z wyłączeniem cmentarzy,
19) terenach usług – należy przez to rozumieć : obiekty handlu, gastronomii, kultury,
nieuciążliwe dla otoczenia punkty drobnych napraw, obiekty służby zdrowia, opieki
społecznej, szkolnictwa, nauki, sportu i rekreacji, turystyki, administracji, finansów,
reklamy i marketingu, a także różnego typu biura, przedstawicielstwa firm i hotele.
Z funkcji usługowej wyklucza się realizację funkcji pokrewnych, takich jak : magazyny,
hurtownie i warsztaty rzemieślniczo – produkcyjne. Usługi inne niż wymienione mogą być
lokalizowane tylko pod warunkiem, że są obiektami obsługującymi mieszkańców miasta,
nieuciążliwymi dla otoczenia,
20) terenach zabudowy mieszkaniowej – należy przez to rozumieć obiekty zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej – chyba że w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu
postanowiono inaczej,
21) terenach zabudowy usługowo - mieszkaniowej – należy przez to rozumieć tereny dla
adaptacji i budowy obiektów mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych
z zachowaniem przewagi funkcji usługowych w kwartale,
22) terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej – należy przez to rozumieć tereny dla
adaptacji i budowy obiektów mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych
z zachowaniem przewagi funkcji mieszkaniowych w kwartale,
23) terenach wytwórczości – należy przez to rozumieć obiekty produkcji i związane
z tą produkcją towarzyszące obiekty magazynowe oraz obiekty obsługi transportu ( w tym
warsztaty remontowe ),
24) terenach składów i budownictwa – należy przez to rozumieć obiekty magazynów
i składów oraz zaplecze sprzętowe i transportowe budownictwa. W obrębie terenów
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o których mowa wyżej wyklucza się składowanie odpadów, materiałów sypkich
oraz surowców gazowych i płynnych,
25) terenach obsługi urządzeń komunikacji – należy przez to rozumieć niepubliczne drogi
dojazdowe, parkingi, place dostawcze, garaże, wydzielone tereny chodników, promenad
i ścieżek rowerowych. Dopuszcza się możliwość lokalizacji funkcji pokrewnych, takich jak:
stacje benzynowe, naprawcze warsztaty samochodowe i stacje obsługi,
26) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia i sieci uzbrojenia
technicznego terenu w zakresie ciepłownictwa, gazownictwa, elektroenergetyki,
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz telekomunikacji,
27) strefach technicznych – należy przez to rozumieć tereny przyległe do sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej służące zapewnieniu bezpieczeństwa
ich użytkowania oraz dostępności w celach bieżącej konserwacji, których parametry
określają przepisy szczególne,
28) strefie sanitarnej – należy przez to rozumieć tereny towarzyszące specyficznym obiektom
lub urządzeniom o parametrach i warunkach wykorzystania terenu określonych
w przepisach szczególnych,
29) czystych nośnikach energii – należy przez to rozumieć takie źródła energii, które nie
wywołują uciążliwej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Do czystych nośników
energii zaliczają się: energia elektryczna, gaz, olej opałowy, energia - słoneczna, wody,
wiatru, geotermiczna, atomowa,
30) wysokości obiektu – należy przez to rozumieć odległość mierzoną od poziomu gruntu
do najwyższego punktu przykrycia dachowego budynku,
31) przebudowie terenów – należy przez to rozumieć szeroki zakres przekształceń
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujący modernizacje lub wyburzenia
istniejących obiektów, realizację obiektów nowych wraz z infrastrukturą techniczną,
dojazdami, parkingami, a także urządzeniami zieleni i drogami pieszymi,
32) modernizacji – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych których celem
jest podniesienie standardów użytkowych i technicznych istniejących obiektów,
33) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr urbanistyczny
wyrażony jako iloraz powierzchni całkowitej projektowanego budynku do powierzchni
terenu którym inwestor dysponuje i przeznacza na realizację tego budynku oraz jego
późniejsze użytkowanie,
34) parkingach czasowych – należy przez to rozumieć parkingi z możliwością parkowania
ograniczoną do wyznaczonych godzin lub z ograniczeniem czasowym,
35) parkingach terenowych – należy przez to rozumieć parkingi zlokalizowane bezpośrednio
na gruncie (nie spiętrzone),
36) ustaleniach planu – należy przez to rozumieć obowiązujące warunki których naruszenie
wymaga zmiany planu,
37) zaleceniach planu – należy przez to rozumieć uszczegółowione sugestie i propozycje
projektowe, od których odstąpienie z uzasadnionych przyczyn nie wymaga zmiany planu.

ROZDZIAŁ II - PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY I WARUNKI
ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 7
1. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się w odniesieniu do terenów wyodrębnionych
liniami rozgraniczającymi.
2. Jeśli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi występują dwa rodzaje przeznaczenia
terenu, oznacza to, że przeznaczenie terenu wymienione jako pierwsze dominuje przez
zajęcie większej powierzchni terenu.
3. Jeśli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi występują więcej niż dwa
przeznaczenia terenu należy rozumieć, że są one równoważne i że może być realizowane
jedno lub kilka z nich, w zależności od potrzeb.

§ 8
Podstawowemu lub równoważnemu przeznaczeniu terenu może zawsze towarzyszyć
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następujące przeznaczenie uzupełniające :
1) zieleń urządzona
2) komunikacja wewnętrzna (dojazdy, ulice wewnętrzne, place manewrowe, ścieżki rowerowe
i drogi piesze)
3) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze miasta,
zrealizowane w formie obiektów wbudowanych lub podziemnych
4) obiekty małej architektury
5) usługi o nieuciążliwym charakterze

§ 9
Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące przeznaczenie,
oznaczone podanymi niżej symbolami na rysunku planu :
M - tereny zabudowy mieszkaniowej
U - tereny usług
MU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (o podstawowej funkcji mieszkaniowej)
UM - tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej (o podstawowej funkcji usługowej)
P - tereny wytwórczości
S - tereny składów i budownictwa
ZC - tereny cmentarzy
ZP - tereny parków
ZU - tereny zieleni urządzonej (skwery, zieleńce)
KK - dworzec kolejowy do modernizacji
K - tereny obsługi urządzeń komunikacji ( w tym teren zintegrowanego dworca
komunikacji zbiorowej oraz tereny stacji przesiadkowych )
KDx - place publiczne
Z - ulice zbiorcze

L - ulice lokalne

§ 10
Warunki, zasady i standardy zabudowy ustalono :
1) w odniesieniu do całego obszaru objętego planem – zawarte w §11 do §27, §47 do §52
2) strefowo - zawarte w §28, §29, §31, §32, §33, §34, §38 i §42
3) w odniesieniu do wyodrębnionych terenów, dla których szczegółowe warunki
zagospodarowania zawarto w §30. Warunki te eliminują pozostałe ustalenia planu, które
są z nimi sprzeczne.

§ 11
1. Dla realizacji nowych obiektów i rozbudowy istniejących ustala się nieprzekraczalne linie
zabudowy oznaczone na rysunku planu.
2. Jeśli linie zabudowy nie zostały wrysowane na rysunku planu, oznacza to, że pokrywają się
one z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania.

§ 12
1. Na obszarze śródmieścia prowadzona jest podziemna eksploatacja węgla kamiennego.
Wznoszenie trwałych budowli i urządzeń wymaga spełnienia warunków ich ochrony przed
skutkami eksploatacji górniczej.
2. Na obszarach dawnej płytkiej eksploatacji górniczej, przy realizacji obiektów kubaturowych,
urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji i urządzeń rekreacyjnych zaleca się
sprawdzenie bezpieczeństwa posadowienia tych obiektów przed zapadaniem się na skutek
możliwego występowania poeksploatacyjnych pustek powietrznych.
§ 13
Przy budowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania terenu ustala się obowiązek
realizacji ulic wewnętrznych oraz zapewnienia (na działce inwestora) miejsc parkingowych
dla mieszkańców, zatrudnionego personelu i obsługiwanych gości, lecz nie mniej niż:
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1) jedno miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
2) jedno miejsce parkingowe na 10 m² powierzchni usługowo – handlowej,

§ 14
Na całym obszarze objętym planem mogą być w miarę potrzeb realizowane sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej, a także niezbędne dojazdy służące obsłudze technicznej
miasta.

§ 15
Przy realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, należy uwzględnić przebieg
istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz zachować strefy techniczne i sanitarne
określone odrębnymi przepisami szczególnymi.

§ 17
Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające
z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego :
1. Dla ograniczenia wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery ustala się :
1) zakaz realizacji kotłowni lokalnych oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających
ze spalania węgla,
2) nakaz likwidacji lub przebudowy istniejących kotłowni lokalnych, oznaczonych na rysunku
planu, korzystających z bezpośredniego spalania węgla, na kotłownie wykorzystujące
czyste nośniki energii.
2. Dla ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych ustala się :
1) Zakaz gromadzenia, składowania i utylizacji wszelkich niebezpiecznych dla środowiska
odpadów i substancji ustalonych wg przepisów szczególnych, nie związanych
bezpośrednio z prowadzoną działalnością
2) nakaz gromadzenia odpadów i substancji szkodliwych dla środowiska na terenach na ten
cel wyznaczony i zabezpieczonych przed kontaktem z glebą i wodami gruntowymi
3) zakaz prowadzenia gospodarki ściekowej poza systemami kanalizacji miejskiej.
3. Ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki ściekowej systemem rozdzielczym.
4. Dla ochrony bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców zaleca się wyprowadzenie szpitala
zakaźnego zlokalizowanego przy ul. Al. Legionów 49 poza teren śródmieścia Bytomia.
5. Dla ochrony powierzchni ziemi przed degradacją i dla poprawy klimatu miasta, ustala się :
1) nakaz pozostawienia lub odtworzenia w obrębie kwartału powierzchni biologicznie czynnej
w ilości :
a) dla kwartałów przeznaczonych na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe
oznaczonych w rysunku planu symbolem M lub MU - co najmniej 15 % działki
b) dla kwartałów przeznaczonych na cele usługowe lub usługowo – mieszkaniowe
oznaczone w rysunku planu symbolem U lub UM – co najmniej 10 % działki
c) dla kwartałów przeznaczonych na cele wytwórczości lub składów i budownictwa
oznaczonych w rysunku planu symbolami P lub S – co najmniej 20 % działki.
2) jeśli ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu w kwartale o przeznaczeniu P
lub S nie można wygospodarować udziału powierzchni biologicznie czynnej w ilości
podanej wyżej, należy ją odtworzyć na powierzchni dachowej budynków.
3) przy realizacji nowych budynków wytwórczych i składowych ustala się obowiązek
zazielenienia co najmniej 50 % powierzchni dachowych.
4) przy realizacji parkingów terenowych powyżej 20 miejsc parkingowych należy stosować
powierzchnię przepuszczalną na niemniej niż 50 % powierzchni parkingów terenowych
i nasadzenie na parkingach drzew liściastych o szerokiej koronie ( 6 m średnicy )
w proporcji 1 drzewo na 6 miejsc parkingowych.
6. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji funkcji uciążliwej dla otoczenia
z wyjątkiem wyraźnie wymienionych w planie.

§ 19
Dla ochrony krajobrazu miejskiego ustala się następujące warunki :
1) Nakaz renowacji kompozycji zieleni urządzonej na placach publicznych.
2) Zakaz likwidacji istniejących parków, skwerów, zieleńców, ogrodów przydomowych,
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przedogródków oraz pasów zieleni rozdzielających ciągi piesze i miejsca parkingowe
od jezdni w liniach rozgraniczających dróg.
3) Zakaz usuwania istniejącego starodrzewu (drzewa o wieku powyżej 50 lat) z wnętrz
kwartałów, a w razie uzasadnionej konieczności ich usunięcia - nakaz nasadzeń
zastępczych. Przez „uzasadnioną konieczność” należy rozumieć zły stan sanitarny drzew,
zaciemnienie wnętrz kwartałów lub też kolizyjność z systemami infrastruktury technicznej
i z układem komunikacyjnym.
4) Zaleca się usunięcie topoli i ewentualne zastąpienie ich innymi gatunkami drzew.
5) Zakazuje się na całym obszarze śródmieścia realizacji nowych dominant krajobrazowych
za wyjątkiem kwartałów : 100, 158, 159, 160, 163 i 164.
6) Adaptuje się istniejące dominanty krajobrazowe.
7) Zaleca się w razie przebudowy lub renowacji uatrakcyjnienie pod względem wyglądu
istniejących, oznaczonych na rysunku planu dominant krajobrazowych, stanowiących
elementy dysharmoniczne. Tylko w tym wypadku możliwe jest podniesienie wysokości tych
obiektów.
8) Ustala się następujące zasady rozmieszczenia reklam wielkogabarytowych w śródmieściu :
a) reklama może być umieszczona na dachu płaskim lub na pozbawionej okien szczytowej
ścianie budynku prostopadłej do ulicy
b) jeśli reklama będzie umieszczona na ścianie budynku, musi być naniesiona
bezpośrednio na ścianę i zajmować co najmniej 70 % jej powierzchni :
- jako jeden obiekt reklamowy
- jako powtarzany wielokrotnie element o tych samych wymiarach
c) jeśli reklama będzie umieszczona na dachu budynku nie może sięgać wyżej niż najbliżej
położone budynki w kwartale.
9) Ustala się możliwość montowania pozostałych elementów zewnętrznej informacji wizualnej
( nośniki, szyldy, reklamy, markizy ) - wyłącznie na ścianie zewnętrznej budynku, pod
warunkiem że element ten :
a) należy do podmiotu gospodarczego posiadającego lub użytkującego lokal w tym
budynku
b) będzie umieszczony w parterze budynku do wysokości górnego gzymsu parteru,
a w razie jego braku do wysokości dolnej linii okien I piętra
Szyldy instytucji i tablice informacyjne muszą być wykonane z trwałych materiałów takich
jak : tworzywa sztuczne, metale kolorowe, szkło, drewno.
10) Jeśli w budynku występuje więcej niż jeden podmiot gospodarczy, właściciel
lub zarządca budynku ustala moduł wielkości tablicy, umożliwiający równy dostęp
do powierzchni informacyjnej dla poszczególnych zainteresowanych oraz materiał
z którego tablica ma być wykonana.

§ 20
Tymczasowo można zagospodarować wyłącznie działki w obrębie terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami M, UM, MU, U, P, S, których wykorzystanie i zainwestowanie
zgodnie z przeznaczeniem w niniejszym planie z uzasadnionych względów będzie przesunięte
w czasie.

§ 23
1. Ustala się zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych oraz nakaz likwidacji
istniejących w obrębie kwartałów :
1) objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”
2) objętych zakazem zabudowy.
2. Na pozostałych terenach mogą być realizowane tymczasowe obiekty budowlane pod
warunkiem :
1) prowadzenia działalności wyłączającej funkcję uciążliwą dla otoczenia
2) wysokość obiektu będzie nie większa niż 5 m od poziomu gruntu
3) szerokość obiektu przy ulicy będzie nie większa niż 15 m
4) elewacja od strony ulicy będzie wykończona materiałami tradycyjnymi : cegłą, szkłem,
drewnem, tynkiem
5) obiekt będzie podłączony do wodociągu, kanalizacji i sieci elektrycznej
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6) inwestor zawrze umowę o wywóz odpadów i opakowań ze specjalistycznym
przedsiębiorstwem oczyszczania miasta.

§ 28
1. Ustala się następujące strefy kształtowania wysokości zabudowy :
1) strefa kształtowania wysokości zabudowy bez ograniczeń, oznaczona na rysunku planu w
obrębie linii rozgraniczających symbolem BO,
2) strefa kształtowania wysokości zabudowy do 3 kondygnacji powyżej poziomu gruntu
(wysokość obiektu maksimum 15 m), oznaczona na rysunku planu w obrębie linii
rozgraniczających symbolem O3,
3) strefa kształtowania wysokości zabudowy do 5 kondygnacji powyżej poziomu gruntu
(wysokość obiektu maksimum 20 m), oznaczona na rysunku planu w obrębie linii
rozgraniczających symbolem O5.
2. Ustalone powyżej strefy kształtowania wysokości zabudowy dotyczą obiektów nowych
oraz istniejących nadbudowywanych lub odtworzonych w obrębie kwartałów, lub ich
wydzielonych części.

§ 29
Zaleca się następujące wskaźniki intensywności zabudowy odniesione do poszczególnych
kwartałów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi :

od 1,5 do 2,0
dla kwartałów:  2, 5, 6, 18, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 37, 42, 43, 49, 50, 51, 57,
59, 60, 61, 62, 70, 77, 83, 89, 111, 112, 115, 123, 144, 147,
150, 151, 152, 159, 160,

ROZDZIAŁ III - GRANICE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW I OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

§ 31
1. W obszarze objętym planem uwzględnia się następujące tereny i obiekty objęte ustawową
ochroną konserwatorską:
1) Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, oznaczona na rysunku planu, obejmująca
obszary wpisane do rejestru zabytków :
a) Historyczne centrum miasta
b) Park Miejski
c) Cmentarz „Mater Dolorosa”
2) Obiekty i zespoły obiektów wpisane do rejestru zabytków i oznaczone na rysunku planu.
2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje oraz realizacja nowej zabudowy
i nowego zagospodarowania i użytkowania na terenach wymienionych wyżej wymagają
uzgodnienia z właściwymi służbami konserwatorskimi.
3. Strefy ochrony archeologicznej oznaczone na rysunku planu:
a) strefa badań archeologicznych ze stanowiskiem archeologicznym – W1
b) strefa nadzoru archeologicznego – W2

§ 32
1. Dla obszarów objętych strefami ochrony archeologicznej ustala się :
1) zakaz ingerencji w ujawnione stanowiska archeologiczne bez uzyskania stosownej opinii
właściwych służb konserwatorskich.
2) na terenach pozostałych obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego przy pracach
ziemnych.

§ 33
1. Na obszarze objętym planem ustala się, ochronę lokalną w tym strefy ochrony
lokalnej dla terenów i obiektów zabytkowych o wysokich wartościach historyczno –
urbanistycznych i przyrodniczych, nie objętych wpisem do rejestru zabytków.
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2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje na terenach wymienionych wyżej
wymaga uzyskania pozytywnej opinii właściwych służb konserwatorskich.
3. Obiekty zabytkowe umieszczone w ewidencji zabytków, które ze względów bezpieczeństwa
muszą być rozebrane, powinny być zinwentaryzowane i udokumentowane przed ich rozbiórką
wg warunków określonych przez właściwe służby konserwatorskie.

§ 34
1. Strefy ochrony lokalnej odnoszą się do terenów kwartałów lub ich części wyodrębnionych
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami OL1, OL2, OL3, OL4

3. Dla strefy ochrony lokalnej OL2 ustala się :
1) ochronę :
a) istniejących linii i wysokości zabudowy
b) układu dróg, ulic i placów
c) charakteru i bryły budynków w tym:
 elewacji frontowych wraz z detalami architektonicznymi (przy wyburzeniu odtworzenie
elewacji lub wprowadzenie nowej podobnej do sąsiednich budynków poprzez
zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, gabarytów i rozmieszczenia
okien i drzwi)
 zabytkowych elementów wystroju wnętrz i elewacji (stolarka drzwiowa i okienna,
bramy, ślusarka, sztukaterie, piece, balustrady, ogrodzenia)
 kształt dachu ( przy modernizacji lub przebudowie odtworzenie poprzez zastosowanie
tradycyjnych materiałów )
2) w nowo realizowanych obiektach obowiązek nawiązania form wystroju architektonicznego
do obiektów zabytkowych położonych obok i naprzeciw przedmiotowego obiektu
lub w danej pierzei poprzez gabaryty, wysokość obiektu, podział okien i stropów, kształt
dachu, zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych.
3) przy realizacji nowej zabudowy wewnątrz kwartału zakazuje się budowy obiektów więcej niż
o jedną kondygnację wyższych od budynków istniejących od strony ulicy.
4) zakaz lokalizowania garaży na poziomie terenu.
5) nakaz lokalizowania parkingów i garaży w parterach budynków lub jako obiekty podziemne
(co najmniej 1 kondygnacja)
6) możliwość adaptacji obiektów zabytkowych dla innych form użytkowania
7) możliwość wyburzeń i przebudowy we wnętrzu kwartału w celu uporządkowania przestrzeni
( pod zabudowę lub jako przestrzeń biologicznie czynną )

ROZDZIAŁ IV - REWITALIZACJA - WARUNKI, ZAKRES
I CELE PRZEKSZTAŁCEŃ

§ 35
1. Ustala się zaliczenie obszaru śródmieścia Bytomia do obszarów znajdujących się w stanie
kryzysowym i wymagających rewitalizacji.
2. Ustalenia planu w zakresie rewitalizacji stanowią podstawę do wdrożenia programu
rewitalizacji śródmieścia.

§ 36
Ustalenia niniejszego planu, dotyczące rewitalizacji odnoszą się do poszczególnych kwartałów
wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami R1, R2,
R3, R4, R5, R6, R7, R8 i R 9.

§ 37
1. Ustala się 9 stref przekształceń funkcjonalno – przestrzennych, programowych, społecznych
i organizacyjnych dla których ustalono zakres i warunki przekształceń rewitalizacyjnych,
zwanych dalej „strefami rewitalizacyjnymi”.
3. Ustalenia strefowe odnoszą się do terenów kwartałów lub ich części wyodrębnionych liniami
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rozgraniczającymi.
7. Dla strefy rewitalizacyjnej R7 :
1) ustala się:
a) zakaz wyburzeń,
b) zakaz likwidacji funkcji istniejących w kwartale,
c) nakaz przeprowadzenia modernizacji budynków i budowli,
2) zaleca się przeprowadzenie adaptacji i modernizacji techniczno – użytkowej istniejących
obiektów budowlanych w oparciu o kompleksową dokumentację obejmującą cały kwartał.

§ 42
1. Dla poprawy obsługi komunikacji, parkowania i garażowania, ustala się 5 stref dostępności
komunikacyjnej kwartałów oznaczono na rysunkach planu symbolami K0; K1; K1a; K2; K3.
2. Wykaz stref, o których mowa w pkt 1 zawiera tabela nr 1 p.t. „Strefy dostępności
komunikacyjnej kwartałów”.
3. Granice stref o których mowa w punkcie 1 i 2 stanowią linie rozgraniczające tereny kwartałówlub
ich wydzielonych części.

STREFY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ WEWNĄTRZ KWARTAŁÓW
Strefa
komunikacyjna Dostępność komunikacji w kwartale Parkowanie i garażowanie w kwartale K0
Samochody ciężarowe - wykluczone
Samochody dostawcze, osobowe - tylko dla  mieszkańców i dysponentów nieruchomości

Rowery - nieograniczone
Możliwe jedynie w istniejących garażach i na istniejących parkingach.
Dopuszcza się lokalizację nowych miejsc postojowych
wyłącznie dla obsługi mieszkańcówi dysponentów nieruchomości.

ROZDZIAŁ VI - ZASADY OBSŁUGI TERENU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 47
1. Na całym obszarze objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia uzbrojenia
terenu. Mogą też być modernizowane lub realizowane nowe sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej, niezbędne dla obsługi obszaru miasta.
2. Realizacja wymienionych w punkcie 1 sieci i urządzeń infrastruktury, może nastąpić pod
warunkiem :
1) uzgodnienia ich przebiegu i sposobu realizacji z gestorami innych istniejących sieci
i urządzeń
2) uzgodnienia z właścicielami lub władającymi terenem
3) nienaruszenia możliwości realizacji podstawowych funkcji terenu
4) uwzględnienia innych ustaleń niniejszej uchwały.

§ 48
Ustala się zasadę prowadzenia projektowanej sieci infrastruktury technicznej w jeden z podanych
niżej sposobów :
1. w liniach rozgraniczających ulice,
2. wzdłuż granic podziału własnościowego terenu,
3. równolegle, w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących sieci infrastruktury technicznej, w

odległościach wynikających z technicznych warunków normatywnych.

§ 49
1. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych systemem kolektorów
do oczyszczalni „Śródmieście”, która będzie odbiornikiem ścieków. Przewiduje się likwidację
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tej oczyszczalni i przetłoczenie ścieków do oczyszczalni „Centralnej” poprzez nową
przepompownię.
2. Ustala się modernizację i w miarę potrzeb rozbudowę sieci urządzeń, kolektorów sanitarnych
i deszczowych, a w szczególności :
1) przebudowę głównego układu kanalizacji w ulicach: Jana Matejki od ul. Krakowskiej
do ul. Sokoła
2) przebudowę kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic : Piłsudskiego i Wrocławskiej
3) budowę pompowni przy ulicy Szkolnej.
4. Docelowo ustala się rozdzielny system kanalizacji miejskiej.

§ 50
Zaopatrzenie obiektów w wodę należy zapewnić z miejskiej sieci wodociągowej.

§ 51
Zaopatrzenie w gaz wyłącznie z sieci gazowych.

§ 52
Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci i urządzeń na podstawie warunków
określonych w projekcie założeń energetycznych gminy.

ROZDZIAŁ VII - USTALENIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA REALIZACJI CELÓW
PUBLICZNYCH

§ 53
Celem działań rewitalizacyjnych wprowadzonych niniejszą uchwałą jest zapobieganie
sytuacjom kryzysowym w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze śródmieścia Bytomia
poprzez koncentrację działań i stworzenie warunków stymulujących prywatne inwestycje dla
poprawienia stanu zagospodarowania. Szczegółowe cele rewitalizacji obejmują :
1. tworzenie struktur zagospodarowania odpowiadających współczesnym wymaganiom
społecznym, gospodarczym, higienicznym i kulturalnym,
2. poprawę struktury gospodarczej obszaru,
3. zachowanie, odnowę i rozwój istniejących układów urbanistycznych,
4. poprawę krajobrazu miasta i uwzględnienie wymagań ochrony zabytków,
5. dostosowanie zagospodarowania obszaru do wymogów ochrony środowiska.

§ 54
Ustala się, że cały obszar śródmieścia, w granicach objętych planem, jest obszarem realizacji
celu publicznego polegającego na rewitalizacji śródmieścia Bytomia i realizowanego przez gminę i jej
partnerów oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych
w ustalonych planem granicach, poprzez :
1. remont i modernizację zdekapitalizowanej tkanki miejskiej,
2. renowację zabytkowej zabudowy,
3. rozbudowę i integrację układu komunikacyjnego,
4. modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej,
5. rozbudowę systemu zieleni,
6. odtworzenie i renowację przestrzeni publicznych,
7. oraz inne działania w sferze społeczne i gospodarczej, których charakter nie stanowi
przedmiotu ustaleń planu miejscowego.

2. tereny usług nie komercyjnych obejmujące :
1) usługi oświaty i nauki w kwartałach o numerach : 13b; 23b; 33b; 35b; 40a; 42b; 44b; 47a;
66d; 76b; 79a; 84a; 86a; 90b; 113b; 116; 140
2) usługi zdrowia i opieki społecznej w kwartałach o numerach : 30b; 33b; 36b; 47b; 53b;
75b; 82b; 85a; 85c; 88; 90b; 100d; 103a;
3) usługi administracji miejskiej w kwartałach o numerach : 65d
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4) usługi kultury w kwartałach o numerach : 9; 13b; 15a; 29b; 33b; 35b; 40a; 44b; 45a; 79a;
80b; 91b; 96a; 102; 140
3. tereny zieleni obejmujące : parki, skwery, zieleńce, ogrody działkowe, cmentarze
m. in. w kwartałach o numerach : 64a; 65a; 66a; 90a; 100a
4. tereny usług sportu i rekreacji w kwartałach o numerach : 65b; 100b; 100c; 100e;
6. tereny urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi obszaru.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisem obowiązującego planu miejscowego j.w.

5.1.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

 zgodnie z materiałami – z zasobów Inwestora ( wg. potrzeb)

5.2.ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU
 zg. z załączoną mapą

5.3.  ISTNIEJĄCY UKŁAD BUDOWLANY

Budynek Opery Śląskiej wybudowano w latach 1899 – 1901 w stylu neoklasycystycznym.
Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanisława Moniuszki z

placem generała Władysława Sikorskiego. Na dzień dzisiejszy budynek j.w. posiada salę
operową z dwoma balkonami i lożami bocznymi.

Układ budowlany obiektu stanowią ściany murowane z elementami szkieletu betonowego.
Dach wielospadowy, namiotowy – z blaszaną kopuła nad sceną.

Fundamenty:
 budynek częściowo podpiwniczony

Ściany zewnętrzne:
 cegła pełna + tynk zewnętrzny

Ściany wewnętrzne:
 ściany nośne – cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo-wapiennej
 ścianki działowe – cegła dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z płyt

pilśniowych / drewnianych
Stropy:

 piwnica – ceramiczne, odcinkowe / żelbetowe
 piętrowe: drewniane / ceramiczne – odcinkowe

     Klatki schodowe:
 dwubiegowe / zabiegowe , żelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi

stopnicami

Inwentaryzacja budowlana – zgodnie z dokumentacją archiwalną – z zasobów Inwestora.
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5.4. ISTNIEJĄCY UKŁAD FUNKCJONALNY
Istniejący układ funkcjonalny został przedstawiony na rysunkach architektonicznych
Koncepcji – Stan istniejący – inwentaryzacja – na podstawie dokumentacji archiwalnych z
zasobów Inwestora.

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  ISTNIEJĄCYCH

KONDYGNACJA I – PIWNICA DOLNA – POW. NETTO – ok. 161,60 m2
KONDYGNACJA II – PIWNICA GÓRNA – POW. NETTO - ok. 992,54 m2
KONDYGNACJA III – PARTER – POW. NETTO – ok. 1 334,20 m2
KONDYGNACJA IV – 1 PIĘTRO – POW. NETTO - ok. 729,20 m2
KONDYGNACJA V – 2 PIĘTRO – POW. NETTO - ok. 675,00 m2
KONDYGNACJA VI – PODDASZE – POW. NETTO – ok. 467,83 m2

RAZEM pow. netto. ok. 4 361,00 m2
RAZEM pow. brutto ok. 5 131,00 m2

6.0. UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Układ urbanistyczny projektowany pozostaje bez zmian, w stosunku do stanu
istniejącego.

Układ projektowany – w zakresie - został przedstawiony na załączonych  schematach
Koncepcji.

6.2. UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY – SCHEMAT

Układ funkcjonalny projektowany został wykonany zgodnie z założeniami
Inwestorskimi oraz przedstawiony w formie schematycznej na rysunkach koncepcyjnych.

ZAKRES:

1.2 – KOND.I – PIWNICA DOLNA – POW. BRUTTO OK. 154,90 m2

2.1  2.2 , 2.3 – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK.
694,10 m2

3.1. 3.2, 3.3., – KOND. III. –PARTER – POW. BRUTTO OK. 817,20 m2

4.1. 4.2, 4.3, - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 148,10 m2

5.1 5.2, 5.3, - KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO –  121,00 m2

6.1. - KOND. VI – PODDASZE– POW. BRUTTO – 251,70 m2

RAZEM POW. BRUTTO – ok. 2 187,00 m2
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6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

RAZEM pow. netto ok.  1 859,00 m2
RAZEM pow. brutto ok.  2 187,00 m2

6.4. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE
Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe będą stanowić parametr wynikowy

uwzględniający wszystkie elementy niezbędne do ujęcia w zakresie inwestycji.

Należy wziąć  po uwagę:
- wysokość  obiektu - zgodnie z wysokością obiektu istniejącego oraz

zgodnie z wytycznymi obowiązującego planu miejscowego
- powierzchnię zabudowy wynikającą z racjonalnego i optymalnego

zaplanowania poszczególnych funkcji.
- obowiązujące przepisy budowlane, p.poż. i inne

Uwaga:
Ostateczna wielkość powierzchni zabudowy może się różnić od podanych założeń -
wyznacznikiem wielkości obiektu - jego powierzchni zabudowy, powierzchni netto i brutto
oraz kubatury - będzie racjonalne rozmieszczenie wszystkich przewidywanych w nim
funkcji - zgodnie z treścią niniejszej dokumentacji  oraz wymaganiami Zamawiającego .

- istniejące ograniczenia terenowe:
wymaganiem Zamawiającego jest aby przebudowa j.w. ograniczała się

bezwarunkowo do zakresu, przedstawionego na  schematach załączonej
Koncepcji

należy rozpoznać wszelkie możliwe kolizje jakie mogą wystąpić przy
planowanej przebudowie;

należy uwzględnić kolizję z trasami  istniejących kabli zasilających istniejące
budynki czynne lub / i nieczynne - istniejące kable należy odkopać, zmufować i
przełożyć

należy przeanalizować wszelkie inne możliwości wystąpienia kolizji z
infrastrukturą  podziemną,

Należy uwzględnić zaprojektowanie i realizację wszystkich potrzebnych zakresów
(pomieszczeń) wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania poszczególnych części przebudowywanego obiektu.

Wszystkie odpowiednie powierzchnie należy uwzględnię i ująć w kosztach realizacji.

6.5.OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczególnych zakresów - funkcji wynikają z
optymalnych parametrów dla wstępnie rozpatrywanej technologii funkcjonowania sceny
teatru - w oparciu o planowane do realizacji działania na terenie przebudowywanego
obiektu.
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Ostatecznie wielkości pomieszczeń zostaną ustalone w ramach rozpatrywania i
uzgadniania z odpowiednimi służbami Zamawiającego, dokumentacji  projektowych oraz
powiązanej z nią technologii sceny. Zakłada się, że dla pomieszczeń funkcjonalnych
powierzchnia nie powinna odbiegać o więcej niż 10% (w dół i w górę).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgadniania powierzchni pomieszczeń
funkcjonalnych,  w trakcie opracowań projektowych, w ramach powyższej tolerancji.

Ostateczna powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie poszczególnych części budynku
będzie wynikać z koniecznych parametrów uwzględniających wszystkie niezbędne
elementy jak:

 pomieszczenia wynikające z planowanych funkcji teatralnych – technologia
sceny, zascenia, magazynów garderób artystów, chóru, itd... oraz związanych
z nimi funkcji powiązanych - wymienionych w niniejszymi Programie
Funkcjonalno – Użytkowym oraz  schemacie Koncepcji.

 dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupełniające funkcją ze względu na
prawidłowość funkcjonowania technologii oraz obowiązujące przepisy,

 powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbędnej ze względu na
projektowany układ pomieszczeń i prawidłowość rozmieszczenia funkcji,

 powierzchnia niezbędna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczeń
technicznych i technologicznych

 powierzchnia niezbędna do wprowadzenia odpowiednich szachtów
instalacyjnych oraz innych pomieszczeń uzupełniających, serwisowych i
innych

  inne powierzchnie i pomieszczenia niezbędne do prawidłowego i
kompleksowego funkcjonowania przebudowywanej części, w taki sposób aby
nowa część w powiązaniu z istniejącą, mogły zostać uruchomione w sposób
zapewniający spójność i kompletność działania - zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.

Należy przyjąć, że kierowanie się powyższymi zasadami - odnoszącymi się do
najbardziej optymalnej i prawidłowo zaprojektowanej funkcji - stanowić będzie
parametr nadrzędny w stosunku do wielkości powierzchni cząstkowych poszczególnych
funkcji.

Zastrzega się, że Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanować i przewidzieć
wszystkie niezbędne elementy w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Oznacza to, że cena oferty określona w stosunku
do określonego w nim zakresu zadania jest ryczałtowa i odnosi się do pełnego zakresu
wymagań.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
1.1.WYMAGANIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania projektowe i zastosowane materiały – w
tym : materiały wykończenia wnętrz, ze względu na konieczność uzgadniania powyższych
ze służbami konserwatorskimi, i innymi , na etapie projektowania, winny być uzgodnione z
Zamawiającym.

Dokumentacja projektowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne
zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia, wyposażenia wnętrz) i technologii
robót oraz winny być opisane w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji.

Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeżeli
obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien być dopisek : „np”.

W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zastosować rozwiązania wynikające z
obowiązujących przepisów dotyczących projektowania, w tym: obiektów zabytkowych.

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować takie rozwiązania instalacji, które umożliwi
współpracę części przebudowywanej z istniejącą bez zakłóceń zarówno w trakcie realizacji
jaki i po zakończeniu inwestycji, i pozwoli na ewentualną późniejszą modernizację
pozostałej części instalacji.

Zarówno projekty części architektonicznej jak i projekty branżowe winny zapewnić
bezpieczeństwo pożarowe budynku.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU
I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

 Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami i
rozporządzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji.

 Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku ich stosowania.

 Projekt Budowlany należy opracować w oparciu o zatwierdzony niniejszą
dokumentacją schemat Koncepcji Projektowej oraz w powiązaniu z przyjętą i
zatwierdzoną przez Zamawiającego technologią  sceny.

 Projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi
oraz  zgodnie z:

o WYPISEM I WYRYSEM Z OPRACOWANIA PT: UCHWAŁA NR XXIX / 458 /
2004 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK
URZĘDOWY WOJ. ŚLĄSKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAŹDZIERNIKA
2004R. ) W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA BYTOMIA POD NAZWĄ „PLAN
REWITALIZACJI I ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA (REROŚ)”.



            „STUDIO QUATTRO”   ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK                                                   OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
                PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                    NR PROJEKTU: 007 / 2017      OPIS        MAJ  2017

31
o EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

BUDYNKU TEATRU OPERY ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI
21032, OPRACOWANA PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ P.POŻ.
MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI , MGR INŻ. ADAM GALLOS, BYTOM ,
04.2006 – Z ZASOBÓW INWESTORA / ANEKSEM

o POSTANOWIENIEM KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006– Z
ZASOBÓW INWESTORA/ ANEKSEM

o OPRACOWANIEM PN: „SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE
POŻARU” OPRACOWANY PRZEZ MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI – 12.2016 –
Z ZASOBÓW INWESTORA

o OPRACOWANIEM PN: „INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” –
OPRACOWANA PRZEZ MGR INŻ. JACEK KOŚMIDER – GRUDZIEŃ 2016 – Z
ZASOBÓW INWESTORA

 Projekt Budowlany winien spełniać  przepisy Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 3 lipca 2003 z późn. zm.

 Projekt Budowlany należy opracować w sposób kompletny, przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji a następnie, po uzyskaniu akceptacji przyjęciu
projektu przez Zamawiającego - złożyć 4 egz. Projektu Budowlanego wraz z
wnioskiem o pozwolenie na budowę w  Urzędzie Miasta Bytomia.

 Do obowiązków Wykonawcy należy  również przeprowadzenie procedury
uzyskania pozwolenia na budowę w tym uszczegółowienie i uzupełnienie
projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzędu Miasta w Bytomiu lub
innych instytucji i urzędów uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia
na budowę,

 Projekt budowlany należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w
wersji elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez Zamawiającego
w ogólnodostępnych programach

1.3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
 Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

 Stopień szczegółowości projektu wykonawczego należy przyjąć w odniesieniu
do możliwości jednoznacznego określenia cech i parametrów powstającego
obiektu w kontekście:

o możliwości uzgodnienia wszystkich przyjętych rozwiązań z Zamawiającym i
uzyskania jego akceptacji,

o możliwości prawidłowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacją,
 Projekt wykonawczy należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu

w wersji elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez
Zamawiającego w ogólnodostępnych programach.
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1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 Przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września  2004 w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

 Stopień  szczegółowości przedmiarów oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót należy przyjąć w odniesieniu do możliwości
prawidłowej oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych grup robót.

 Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardów i jakości wykonania robót w zakresie sposobu
wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje mają składać
się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych,
rodzajów robót przyjętych wg przyjętej systematyki lub grup robót.

 Specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót należy dodatkowo
sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD
z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych
programach

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

 Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować
w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia -
Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

  Informację BIOZ należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu
w wersji elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez
Zamawiającego w ogólnodostępnych programach (w formacie doc., pdf.)
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2.0.  CECHY OBIEKTU WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

2.1. OGÓLNE CECHY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTU
  Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest

przebudowa istniejącego obiektu Opery Śląskiej wraz z ograniczeniem jej
powierzchni – zgodnie z niniejszą dokumentacją i przeprowadzenie tego
działania w sposób całkowicie spójny i kompletny. W zakresie zadań
Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz ze wszystkimi elementami
niezbędnymi dla prawidłowego i zgodnego z zamierzeniem Zamawiającego
funkcjonowania:

o przebudowywanej powierzchni jako całości niniejszej inwestycji,
jak i całym kompleksem, wraz z podziałem na wyszczególnione w
niniejszej dokumentacji funkcje,

o osób zatrudnionych i przebywających w obiekcie,
 Przebudowywana powierzchnia winna pozwalać użytkownikowi na

zrealizowanie planowanych w niej działań bez ponoszenia dodatkowych
nakładów przez Zamawiającego za wyjątkiem ruchomego wyposażenia oraz
innych, nie wymienionych  w niniejszej  dokumentacji.

 Przy określaniu zakresu zadania należy ściśle przewidzieć wszelkie
niezbędne elementy realizacji zadania, niezależnie od tego czy są one
wymienione w niniejszej dokumentacji czy też ich konieczność
zastosowania należy przewidzieć ze względu na potrzebę wynikającą  z
obiektywnych możliwości prawidłowego i kompletnego uruchomienia i
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 Przebudowę obiektu, należy zaprojektować w poszanowaniu istniejącej
struktury i zabytkowej substancji, wobec faktu iż obiekt Opery Śląskiej
wpisany jest do rejestru zabytków

 Przebudowę obiektu, należy zaprojektować w konstrukcji trwałej, odpornej
na korozję - dostosowanej do rodzaju istniejącej zabudowy budynków
Opery Śląskiej

 Przy projektowaniu konstrukcji (oraz podkonstrukcji – np. dla
zamontowania głośników, oświetlenia sceny, montażu elementów
technologii sceny) należy uwzględnić wszelkie uwarunkowania
gwarantujące jej prawidłową pracę, brak przekroczenia stanów granicznych
nośności  i użytkowania, w szczególności brak występowania pęknięć,
osiadań oraz innych zjawisk mogących wpłynąć na jakość użytkowania
budynku.

  W projekcie należy uwzględnić wszystkie obciążenia konstrukcji jakie
będą występowały, przy czym Zamawiający nie dopuszcza zaliczenia
obciążeń  od instalacji technologicznych oraz urządzeń stałych takich jak
np. kanały i centralne wentylacyjne, oprawy oświetleniowe, stałe urządzenia
sceny, montowane do konstrukcji - do wartości obciążenia użytkowego.
Obciążenia te powinny zostać obliczone jako obciążenia technologiczne z
pozostawieniem pełnej wartości normowego obciążenia technologicznego
do dyspozycji użytkownika.

 W projekcie należy zastosować rozwiązania i materiały zapewniające
wysoki standard jakościowy oraz wieloletnią eksploatację instalacji i



            „STUDIO QUATTRO”   ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK                                                   OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
                PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                    NR PROJEKTU: 007 / 2017      OPIS        MAJ  2017

34

pomieszczeń bez konieczności dokonywania większych napraw i
remontów.

 Zaprojektowane urządzenia powinny posiadać parametry zapewniające jak
najwyższą jakość i możliwie najniższe koszty eksploatacji.

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w rozwiązaniach
projektowych wyrobów (materiałów i urządzeń) budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze względu
na lokalizację obiektu – najwyższej jakości materiałów budowlanych i
estetycznych

  Należy przyjąć standard pomieszczeń uwzględniający warunki wymienione
w niniejszym Programie Użytkowym, przy szczególnym uwzględnieniu
parametrów dopuszczających stosowanie danych materiałów bądź urządzeń
odpowiednio zaprojektowanych warunkach użytkowania. Ostateczne
ustalenie standardu wykończenia i wyposażenia pomieszczeń zostanie
ustalone na etapie projektowania w ramach bezpośrednich uzgodnień z
Zamawiającym.

  Obiekt, w zakresie dostępności dla odwiedzających, należy dostosować do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

 W obiekcie, należy zastosować rozwiązania zapewniające uzyskanie
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Projekt należy
dostosować do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń
pożarowych.

 Przy projektowaniu odpowiednich systemów bezpieczeństwa pożarowego
należy wykonać centralę p.poż. w przebudowywanym  obiekcie i rozważyć
możliwość wpięcia  się w istniejącą centralę p-poż. znajdującą się w
budynku administracyjnym.

  W miejscach gdzie pozwalają na to przepisy stosować sufity
demontowalne, umożliwiające łatwy dostęp do instalacji i urządzeń
(korytarze).

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA UŻYTKOWE I MATERIAŁOWE
Szczegółowe wymagania w zakresie materiałów wykończeniowych

poszczególnych pomieszczeń dotyczących: ścian, podłóg i sufitów należy
bezwarunkowo uzgodnić na etapie wykonywania koncepcji z Inwestorem oraz
odpowiednimi służbami uzgadniającymi.

2.3.  WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

2.3.1. WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA STAŁEGO DO ZAMONTOWANIA
W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

o WYKAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO, wymaganego - montowanego na
etapie budowy, podano w części opisowej Koncepcji. Powyższe dotyczy:

o elementów oświetlenia wbudowanego – zg. z opisem części instalacji
elektrycznych
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o elementów wyposażenia technicznego obiektu związanego z
prowadzeniem i użytkowaniem wszystkich instalacji (w tym: centrale
wentylacyjne, klimatyzacyjne i inn.)

o elementów ochrony pożarowej ( w tym: hydranty wbudowane)
o elementów instalacji niskoprądowych (w tym: centrale pożarowe,

monitoring, wyposażenie stolarki drzwiowej w niezbędne elementy
instalacji i automatyki j.w. – kontrola dostępu, siłowniki, czujki ruchu
itp) – zg. z opisem części instalacji słaboprądowych

o i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szpitala

o WYKAZ SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO, wymaganego - montowanego
na etapie budowy, podano w części opisowej Koncepcji – zakres: technologia
sceny.

Zamawiający wymaga parametrów i cech użytkowych wyposażenia i
wykończenia pomieszczeń w standardzie nie gorszym niż podane w
powyższym wyszczególnieniu.

WYPOSAŻENIE MONTOWANE  NA ETAPIE BUDOWY – TECHNOLOGIA
SCENY

Wykonawca, uczestnicząc w realizacji zadania musi dostarczyć, zamontować
podłączyć i uruchomić wyposażenie ujęte w części opisowej Koncepcji – zakres:
technologia sceny.

W ramach wykonywanych prac Wykonawca musi przeszkolić obsługujący to
wyposażenie personel, wytypowany przez Inwestora.

Wyposażenie technologiczne musi być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami
zharmonizowanymi Unii Europejskiej i  być oznaczone znakiem CE z numerem jednostki
certyfikującej.

Wyposażenie to musi pochodzić od firm posiadających na terenie Polski autoryzowane
przez producenta serwis prowadzące samodzielnie naprawy tych urządzeń. Do oferty
należy załączyć dokument potwierdzający takie uprawnienia serwisu.
 Parametry urządzeń podane w opisie należy traktować jako parametry wymagane.

Do oferty należy załączyć kartę katalogową oferowanego wyposażenia z danymi
producenta i parametrami technicznymi potwierdzającymi parametry oferowane oraz
zdjęciem.

2.3.2. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE NIE MONTOWANE NA ETAPIE
BUDOWY

W ramach realizacji zadania nie przewiduje się dostawy sprzętu nie montowanego.
Jednak w projektach należy uwzględnić możliwość jego późniejszego ustawienia i
podłączenia do wymaganych instalacji.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
2.4.1. STOLARKA WEWNĘTRZNA:

o drzwi wewnętrzne:
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o pomieszczenia reprezentacyjne – drzwi drewniane, płycinowe lub
przeszklone. Szyba poniżej 110 cm – bezpieczna. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym

o pomieszczenia sanitarne, magazynowe – drzwi aluminiowe lub stalowe
pełne lub przeszklone. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

o pozostałe pomieszczenia – biurowe, socjalne  i inn.: - drewniane płycinowe,
o drzwi  o odporności pożarowej – wyposażyć w odpowiednie systemy, w

dostosowaniu do przepisów i warunków p.poż. dla obiektu
Drzwi j.w. muszą być dostosowane dla pomieszczeń zabytkowych, wyposażone

odpowiednio w zamki, samozamykacze, otwieranie automatyczne, lub drzwi o odporności
– p.poż. oraz inne  instalacje słaboprądowe – zg. z opisem instalacji słaboprądowych oraz
rysunkami architektonicznymi.

o Okna zewnętrzne,  wewnętrzne, przeszklenia stałe (wymieniane w zakresie
istniejącej tkanki) :

o Okna drewniane, zespolone z podziałem na kwatery, zgodnie z
historycznym podziałem całego budynku. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym.

o szyba poniżej 110 cm – wymagane – jako szkło bezpieczne

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEWACJI OBIEKTÓW  ORAZ
ARCHITEKTURY ZEWNĘTRZNEJ

Inwestycja dotyczy przebudowy obiektu istniejącego w ramach istniejących powierzchni
i zakłada zmiany elewacyjne w zakresie przebudowy obiektu oraz termomodernizacji
elewacji obiektu od strony rampy rozładowczej. W związku z powyższym należy
uwzględnić:

- projekt musi być poprzedzony badaniami stratygraficznymi wz kolorystyki i
rodzajów wypraw tynkarskich

- projekt musi być poprzedzony badaniami architektonicznymi w zakresie faz
– etapów rozbudowy, przebudowy obiektu

- zamurowania niektórych okien istniejących
- wymianę istniejących okien, wskazanych dokumentacją na okna o

odporności p.poż. – zgodnie z wymaganiami Ekspertyzy p.poż- z zasobów
Inwestora / aneks

Przebudowę istniejącego obiektu, należy zaprojektować z poszanowaniem architektury i
urbanistyki istniejącego kompleksu Opery Śląskiej, biorąc pod uwagę zarówno architekturę
istniejących budynków, jak i istniejące kompozycje zieleni, kompozycje wnętrz
urbanistycznych oraz istniejący układ komunikacyjny.

Wymaganym jest wykonanie:
o Docieplenie  ścian zewnętrznych – termomodernizacji – zgodnie z

uzgodnionym z Inwestorem oraz służbami konserwatorskimi - systemem
wykończeniowym -  z warstwami ocieplenia obliczonymi zgodnie z
obowiązującymi normami w tym zakresie.
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2.6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

W ramach opracowanego projektu należy rozpatrzyć i przyjąć najbardziej optymalny
wariant określenia wszelkich zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji w
odniesieniu do odpowiedniej kategorii zagrożenia ludzi dla obiektów użyteczności
publicznej, przy wzięciu pod uwagę:

o   odpowiednio zaprojektowanych i dobranych stref pożarowych w kontekście
przebudowywanej części rozpatrywanej w powiązaniu z częścią istniejącą oraz
poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji - zarówno w części istniejącej jaki w
części projektowanej,
o   odpowiednio zaprojektowanych i dobranych hydrantów p-poż.
o   odpowiednio zaprojektowanych i dobranych przegród, drzwi pożarowych,

wydzieleń dróg ewakuacyjnych, zaprojektowania przejść szczelnych instalacji
przez przegrody,
o  odpowiednio zaprojektowanych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego,
o  odpowiednio zaprojektowanych systemów oddymiania klatek schodowych

oraz dróg ewakuacyjnych,
o   odpowiednio zaprojektowanych systemów oświetlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego,
o oraz dokumentacji z zasobów Inwestora w zakresie ochrony p.poż

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU BĘDĄCEGO POD OCHRONĄ
KONSERWATORSKĄ

Budynek Opery Śląskiej w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków
dawnego województwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 28.03.1997.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – ELEWACJA

COKÓŁ
1. Usunięcie  wtórnych i osłabionych tynków z cokołu budynku
2. Wzmocnienie muru cokołu; po osuszeniu i oczyszczeniu muru cokołu ze
zdegradowanych wypraw tynkarskich podłoże należy wzmocnić strukturalnie, np.
preparat KEIM Porosil Verdunnung lub o parametrach tożsamych. W przypadku
głębszych ubytków muru należy wymienić zdegradowane cegły - przemurowanie  z
użyciem trasowej zaprawy hydraulicznej – np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz –NP
lub o parametrach równoważnych.
3. Wykonanie tynków renowacyjnych zgodnych z normami i posiadających certyfikat
WTA; Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej;

 np. KEIM Porosan-Trass-Zemmentputz jako obrzutki, (tynk niekryjący)
nanoszony w celu lepszego połączenia mało chłonnych powierzchni murów i
warstw tynku renowacyjnego lub o parametrach równoważnych,

 np. KEIM  Porosan-Trass-Sanierputz-NP, tynku szeroko porowego o
właściwościach  hydrofobowych, do naprawy  powierzchni  tynku uszkodzonego
przez  sole, lub o parametrach równoważnych,



            „STUDIO QUATTRO”   ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK                                                   OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
                PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                    NR PROJEKTU: 007 / 2017      OPIS        MAJ  2017

38

 np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP. lub o parametrach równoważnych , w
myśl instrukcji WTA, jako wyrównawczego tynku podkładowego lub do
uzupełniania nierówności, dla uzyskania całkowitej grubości warstwy ponad 40
mm. lub o parametrach równoważnych,

ELEWACJA

1. Mechaniczne usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni tynków; usunięcie
wtórnych obrzutek cementowych, powłok malarskich i reperacji.

2. Dezynfekcja powierzchni tynków  w miejscach zakażenia mikrobiologicznego,
zagrzybienia, preparatem biobójczym, np. Sikagard 715 W, lub o parametrach
równoważnych,. Zniszczenie mikroflory w strukturze tynków. Usunięcie roślin, mchów i
glonów.

3. Skucie  zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynków;
usunięcie kruchych spoin do głębokości ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni
wątku muru, /w obrębie zasolonych i zawilgoconych miejsc/.

4.  Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na ścianach warstw
tynków wapiennych i wapienno cementowych, gruntowanie  preparatem
krzemianowym np. KEIM Prosil Verdunnung, lub o parametrach równoważnych,

5. Uzupełnienie ubytków i spękań wypraw tynkarskich wapienną zaprawą szpachlową np.
KEIM NHL-Klakputz-Grob lub o parametrach równoważnych.

6. Uzupełnienie drobnych ubytków, rys i spękań wypraw tynkarskich wapienną
renowacyjną zaprawą szpachlową np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach
równoważnych

DETAL ARCHITEKTONICZNY

1. Usunięcie wtórnych nawarstwień technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych
strukturalnie wypraw tynkarskich ścian i zachowanych form dekoracji architektonicznej,
gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach
równoważnych

2. Uzupełnienie drobnych rys i spękań wypraw tynkarskich gzymsów, obramień  okien i
drzwi renowacyjną zaprawą wapienno cementową np. KEIM Universalputz-Fein zbrojoną
mikro włóknami węglowymi lub o parametrach równoważnych.

3. Rekonstrukcja formy profili gzymsów ścian,  metodą ciągnioną z użyciem zaprawy
wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub o parametrach równoważnych.

4. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymsów metodą ciągnioną,
drobnoziarnistą zaprawą wapienną np. KEIM NHL-Kalkputz -Fein lub o parametrach
równoważnych.
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WARSTWY MALARSKIE
1. Zagruntowanie elementów architektonicznych narażonych na działanie wód opadowych
(elementy poziome gzymsów) środkiem hydrofobowym np. KEIM Silangrund lub o
parametrach równoważnych

2. Wykonanie podkładowych powłok malarskich płaszczyzn ścian w ustalonej
kolorystyce farbą krzemianową np. Keim Soldalit-Grob lub o parametrach równoważnych

3.   Wykonanie podkładowych i wierzchnich powłok malarskich detali architektonicznych
i płaszczyzn ścian farbą krzemianową bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o
parametrach równoważnych,  w kolorze  9292 ( ciemniejszy, tło), 9298 (jaśniejszy,
detale).

ELEMENTY METALOWE

1. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać odkrywki w celu określenia pierwotnej
kolorystyki, uchwytów na flagi, itp. Powierzchnię metalowych elementów należy oczyścić
mechanicznie z produktów korozji i starych powłok lakierniczych, np. metodą
piaskowania. Następnie na oczyszczoną powierzchnię metalu należy nałożyć warstwy
zabezpieczające, antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadającej min. 81%
pyłu cynkowego, farba typu dwuskładnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy
HEMPEL (Hempadur zinc 17360) lub o parametrach równoważnych. Powierzchnię
metalu pomalować farbą  w odpowiednim kolorze. W przypadku braku przesłanek
kolorystycznych proponuje się kolor grafitowy.

UWAGA!
Instalacje elektryczne i niskoprądowe należy poprowadzić pod tynkiem. W
miejscach występowania sztukaterii należy je poprowadzić tak by w jak
najmniejszym stopniu ingerować w strukturę danego elementu. Skrzynki, itp.,
należy umieścić z boku budynku, wpuszczane w ścianę.

Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po
wykonaniu prób na obiekcie.

2.8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU
ORAZ PRZYŁĄCZY

Instalacje wewnętrzne w  przebudowywanej części należy projektować biorąc pod uwagę
rozprowadzenie instalacji do części przebudowywanej i istniejącej, przewidując
przebudowę pomieszczeń części istniejącej przeprowadzoną w sposób minimalizujący
ingerencję w budynek istniejący

Zamiarem Zamawiającego jest stworzenie możliwości maksymalnie uniwersalnego
wykorzystania nowych ciągów instalacyjnych, prowadzonych w szachtach tak, aby przy
kolejnych przebudowach bądź  remontach nie było konieczności prowadzenia dodatkowych
prac inwazyjnych.
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2.8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie
5.8. niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych.

2.8.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁEJ WODY

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie
5.8. niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych.

2.8.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  WENTYLACJI
MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie
5.8. niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych.

2.8.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH I PRZYŁACZA ENERGETYCZNEGO
Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie 5.8.
niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych.

2.8.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  NISKOPRĄDOWYCH
Instalacje j.w. należy dostosować do nowych rozwiązań funkcjonalno –użytkowych i
obowiązujących przepisów oraz norm.

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie 5.8.
niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych.
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4.0. WARUNKI WYKONANI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
4.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu
niezbędnego do wykonania zadania.

Część  budynku Opery Śląskiej, która ma podlegać przebudowie ma zapewniony dojazd
drogowy przez istniejące wewnętrzne drogi komunikacyjne.

Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie :

- organizacji robot,
- zabezpieczenia osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków BHP,
- warunków bezpieczeństwa ruchu wewnętrznego drogowego i ewentualnej

kolizji związanej z obsługą placu budowy,
- zabezpieczeniem terenu robót,
- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od

następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,
mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżące kontrole Wykonywanych robót. W celu zapewnienia
współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót, Zamawiający
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontroli będą podlegały w szczególności:
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem

funkcjonalno - użytkowym, koncepcją, warunkami umowy, oraz
obowiązującymi przepisami

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z
danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
- jakość i dokładność wykonania prac,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,
- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z

dokumentacją projektową, programem funkcjonalno- użytkowym,
koncepcją  i umową

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów :
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe /w

trakcie wykonywania robót/,
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- odbiór końcowy
W zakresie nie ujętym niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz

przywoływanych w jego treści aktach prawnych, roboty budowlane należy wykonywać
zgodnie ze sztuką budowlaną,  warunkami technicznymi, Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi oraz instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.

4.2. ZASADY WYKONANIA I ORGANIAZACJA PRAC

Prace realizowane będą częściowo, w zakresie instalacji, w prowadzącym działalność
obiekcie – wymagane etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem.
Organizacja robót i placu budowy musi przewidzieć uwarunkowania dotyczące:

- ochrony  środowiska
- ochrony p.poż.,
- bhp,
- ruchu drogowego i pieszego na terenie kompleksu

Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania z uwagi na działalność
użytkownika należy ograniczyć emisję hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać czasowo
prace.

Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych.
Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami inwestora. Na
terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia oraz inne
instalacje i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym.

Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy
wywozić na bieżąco z terenu budowy.

Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie
winny być wywożone na bieżąco.

 Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji
zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne
podłączenia, będą  do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy.  Kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.

Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnie z
węzłem sanitarnym we własnym zakresie.

Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych
ogrodzeń  przed dostępem osób z zewnątrz.

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora.
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z inwestorem.

4.3. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwiązania kwestii j.w..

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.4.  WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

Inwestor przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności  poddane:

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym
 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem

wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz
 projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych - w
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami
umowy,

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje
ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu
specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy
Prawo budowlane i postanowień umowy.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z
2003 Nr 207 poz. 2016 z późn. Zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr
120, po. 1133)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003 r. w
sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budową, oświadczenie o
posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomością na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z
poźn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ).

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z
1996r. Nr 48, poz. 461)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 25, poz. 133)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,
Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,)

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430,)

 Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z
2004 Nr 19 poz.177)
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z  dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22).

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
z 1997r. Nr 115 z póżn. zmianami)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z
2001r. Nr 62 poz. 627 z póżn. zmianami)

 Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z
1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z póżn. zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz. U
z  2001r. Nr 153 poz. 1777),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie  (Dz. U z  2001r. Nr 153 poz.
1779),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U z 2003r. Nr 177, poz.
1729).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U z
2004r. Nr 92 poz. 881,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia  2002 r. w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 209,
poz. 1780).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107,
poz. 679,)

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z
1991 r. Nr 81 poz. 351),
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. Nr 109, poz. 719,)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie  systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998r. Nr
113, poz. 728,)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. –  Prawo ochrony środowiska (Dz. U z
2001 r. Nr 62 poz. 627),

 Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. –  o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62
poz. 628),

 Rozporządzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719  "W
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów"

 PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14:
Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji."

 Wykaz przepisów i norm związanych  bezpośredni i pośrednio  z projektem

 Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

 Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac  wymagających
szczególnej sprawności psychofizycznej.

 Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2
września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy ręcznych pracach transportowych.

 Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności.
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 Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy.

 Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

 Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.

 Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy.

 Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy

 Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.

 Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi

 Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy

 Dz. U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny
służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu
pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy –
Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

 45314300-4 Kładzenie kabli

 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (próby)

 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

  45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

 PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

 PN-EN 12464-1:2003 (U).
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
zewnętrzach.

 PN-84/E-02033
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

 PN-71/B-02380
Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.

 PN-90/E-01005
Technika Świetlna. Terminologia

 PN-N-18002:2000
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego.

 PN-92/N-01255
Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

 PN-92/N-01256/01
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

 PN-92/N-01256/02
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

 PN-92/N-01256/03
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

 PN-P-84525: 1998
Odzież robocza. Obuwie robocze.

 PN-EN-340: 2004(U)
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Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
 PN-88/E-08501

Znaki bezpieczeństwa. Urządzenia elektryczne.
 PN-EN ISO 14644-1

Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część
1: Klasyfikacja czystości powietrza

 PN-EN ISO 14644-2
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 2:
Wymagania techniczne dotyczące badania i monitorowania w celu
wykazania ciągłej zgodności z normą ISO 14644-1

 PN-EN ISO 14644-3
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 3:
Metody badań

 PN-EN ISO 14644-4
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 4:
Projekt, konstrukcja i uruchomienie

 PN-78/B-03421
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

 PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002

 zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego”

 zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakości. Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”

 PN-EN 50310 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

 zestaw norm PN-EN 50346 „Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania”

 zestaw norm „Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika.
Podstawowy dostęp do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

 BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

 PN-T-06800 Sygnały: Wizyjny i foniczny

 PN-IEC 574-2 Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne
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 zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach

 właściwe normy krajowe dotyczące instalacji elektrycznych

 właściwe normy branżowe i zalecenia dotyczące instalacji teletechnicznych
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2.0. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE
BUDOWLANE
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3.0. KOPIA MAPY Z ZASOBÓW GEODEZYJNYCH
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4.0.DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISÓW

 Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWAŁA NR XXIX / 458 / 2004 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzędowy Woj.
Śląskiego nr 99 poz. 2806 z 20 października 2004r.) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą
„Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”.
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5.0.PROJEKT KONCEPCJI

5.1.CZĘŚĆ RYSUNKOWA - SCHEMATY

„OPRACOWANIE PROGRAMU  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA OPERY ŚLĄSKIEJ W
BYTOMIU ”

RYS. 1 - PZT -  STANY ISTNIEJĄCE 1:500

RYS. 2 - PZT -  SCHEMAT KONCEPCJI 1:500

RYS. 3 - 01A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  I , PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 4 - 02A- STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 5 - 03A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER 1:200

RYS. 6 - 04A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I 1:200

RYS. 7 - 05A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II 1:200

RYS. 8 - 06A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  VI, PIĘTRO III 1:200

RYS. 9 - 07A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  I , PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 10 - 08A- SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 11 - 09A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER 1:200

RYS. 12 - 10A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I 1:200

RYS. 13 - 11A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II 1:200

RYS. 14 - 12A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  VI, PIĘTRO III 1:200

5.2.     AUTOR KONCEPCJI:

      mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
      wraz z Zespołem Projektowym

5.3.        UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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5.4.OPIS CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Celem  inwestycji pn: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej  i ochrona jej
dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robót budowlanych”

jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego regionu, jakim
niewątpliwie jest budynek Opery Śląskiej w Bytomiu, poprzez liczne działania budowlane,
instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie aż wreszcie po zabiegi aranżacyjne. Obiekt w
kontekście całego kwartału, musi niewątpliwie stanowić spójną całość w pełnym zakresie
infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi zostać
dostosowany do obowiązujących przepisów, w tym: ochrony pożarowej oraz założeń
Inwestora.

5.4.1.  UKŁAD FUNKCJONALNY ISTNIEJĄCY
Układ funkcjonalny istniejący został przedstawiony na rysunkach inwentaryzacji i obejmuje

istniejące pomieszczenia.
Po wizji lokalnej, oraz w uzgodnieniu z Użytkownikiem, ustalono, iż:

Istniejące  urządzenia techniczne technologii sceny, przeznaczone zostaną całkowicie
do demontażu, za wyjątkiem poszczególnych i wskazanych przez Inwestora,

Elementy zabytkowe z zakresu jak pkt. wyżej, obejmujące zabytki techniki sceny
operowej, zostaną właściwie zabezpieczone, odrestaurowane oraz umieszczone w
odpowiednio do tego celu wyeksponowanych lokalizacjach Opery Śląskiej – np. we
foyer, w celu pokazania odwiedzającym, historii działalności Opery Śląskiej na
przestrzeni minionych czasów, ale specyficznie – ponieważ od strony – technicznej,
powstania spektaklu.

Istniejący układ pomieszczeń, wynikający głównie z dotychczasowej funkcji, zostanie
w większości zachowany.

5.4.2. ISTNIEJĄCY UKŁAD BUDOWLANY
Budynek Opery Śląskiej wybudowano w latach 1899 – 1901 w stylu neoklasycystycznym.
Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanisława Moniuszki z

placem generała Władysława Sikorskiego. Na dzień dzisiejszy budynek j.w. posiada salę
operowa z dwoma balkonami i lożami bocznymi.

Układ budowlany obiektu stanowią ściany murowane z elementami szkieletu betonowego.
Dach wielospadowy, namiotowy – z blaszaną kopuła nad sceną.

Fundamenty:
 budynek częściowo podpiwniczony

Ściany zewnętrzne:
 cegła pełna + tynk zewnętrzny

Ściany wewnętrzne:
 ściany nośne – cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo-wapiennej
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 ścianki działowe – cegła dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z płyt
pilśniowych / drewnianych

Stropy:
 piwnica – ceramiczne, odcinkowe / żelbetowe
 piętrowe: drewniane / ceramiczne – odcinkowe

     Klatki schodowe:
 dwubiegowe / zabiegowe , żelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi

stopnicami

Inwentaryzacja budowlana – zgodnie z dokumentacją archiwalną – z zasobów Inwestora.

5.4.3. ISTNIEJĄCE  INSTALACJE
 Instalacja wodociągowa, hydrantowa
 Instalacja kanalizacyjna- sanitarna
 Instalacja elektryczna
 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 Instalacja c.o.
 Instalacja p.poż
Instalacja słabopradowa

5.4.4.UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

Układ funkcjonalny projektowany został wykonany zgodnie z założeniami Inwestorskimi.

KONDYGNACJA I (PIWNICA DOLNA)

Zakres
/  Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
(wartość

przybliżona)
[m2]

1 / 1.2 POMIESZCZENIA: URZĄDEŃ SCENICZNYCH / ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA /
MAGAZYN REKWIZYTORNI / MASZYNOWNI WCIĄGARKI

1. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni
- wykonania fundamentów dla konstrukcji zapadni i instalacji technologii
sceny
- wykonania zabezpieczeń i wzmocnień istniejącej konstrukcji budynku

154,90
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2. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- instalacji niskopradowych – w tym: zabezpieczenia p.poż.
- instalacji technologii sceny

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 154,9

KONDYGNACJA II (PIWNICA GÓRNA)

Zakres
/  Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
(wartość
przybliżona)

[m2]

1 / 2.1 PUSTKA TECHNICZNA POD WIDOWNIĄ
1. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- instalacji niskoprądowych – w tym: zabezpieczenia p.poż.

165,00

1 / 2.2 ORKIESTRON / PODSCENIE / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE
(POM. HYDROFORNI I ZBIORNIKÓW Z WODĄ)
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:
- istniejących instalacji
- istniejącej stolarki drzwiowej
- istniejących ścian
- likwidacja istniejącej konstrukcji sceny
- ewentualne wyburzenie istniejącego stropu pomiędzy piwnicą górą a
dolną w celu wprowadzenia konstrukcji zapadni, sceny obrotowej oraz
technologii sceny

2. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej ( w tym: instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji)
- instalacji niskopradowych – w tym: zabezpieczenie p.poż.
- instalacji technologii sceny
- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny oraz infrastruktury
towarzyszącej – w tym : oswietlenia sceny, naglośnienia sceny
- wykonania sceny obrotowej
- wykonania zapadni
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni
- ewentualna przebudowa wysokości poziomu podłogi sceny do stanu
pierwotnego (obniżenie poziomu stropu podscenia), wraz z wymianą desek
sceny
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji budynku
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji sceny
- wzajemne dostosowanie poziomów posadzek

326,90
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- wykonanie nowego stropu lekkiego pomiędzy poziomem górnej i dolnej
piwnicy

3. Roboty remontowe w zakresie:
- uzupełnienia tynków i prace malarskie – prace konserwatorskie
- położenie nowych posadzek – prace konserwatorskie

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:
-  prac konserwatorskich przy "mechanizmie dla okurtynowania sceny" -
należy zachować, poddać konserwacji, przenieść w nowe miejsce w celu
ekspozycji w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
miejsce ekspozycji uzgodnić z konstruktorem ze względu na dodatkowe
obciążenia stropu

1 / 2.3 MAGAZYNY
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:
- istniejących instalacji
- istniejącej stolarki drzwiowej
- istniejących ścian

2. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- dostosowania poziomu posadzek
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji budynku

3. Roboty remontowe w zakresie:
- wykonania nowych tynków
- uzupełnienia tynków i prace malarskie
- położenie nowych posadzek
- zamontowanie ślusarki drzwiowej

202,20

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 694,10

KONDYGNACJA III (PARTER)

Zakres/
Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
(wartość
przybliżona)

[m2]

1 / 3.1 WIDOWNIA
1. Roboty budowlane w zakresie:
- wykonania nowej konstrukcji i montażu sprzętu akustycznego nad
portalem sceny – elementów wbudowanych
- wykonania nowej konstrukcji i montaż instalacji technologii sceny oraz
oświetlenia sceny – elementów wbudowanych

2. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej ( w tym: wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)
- instalacji  niskoprądowych

 161,20
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- technologii sceny

3. Roboty remontowe w zakresie :
-odświeżenia sali widowni – prace konserwatorskie

- montaż siłowników w fotelach

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:
Ścian:
- reperacja i konserwacja pierwotnych tynków
- odtworzenie ubytków powstałych podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny
- wykonanie nowej aranżacji kolorystycznej w oparciu o badania
odkrywkowe wykonane przez pracownię ARKONA z 2005 r. w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
Podłogi:
- wymiana wykładziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków
Podbitki balkonów:
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego
użytkowania
- wykonanie nowych złoceń
- konserwacja sztukaterii, polichromii i złoceń
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu

1 /
3.2

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:
- istniejących instalacji
- istniejącej stolarki drzwiowej
- istniejących ścian – wykonania otworu dla nowej stolarki pomiędzy
zasceniem oraz magazynem scenicznym
- wyburzenia istniejącej posadzki na gruncie - podłoga orkiestronu
- likwidacji istniejącej podłogi scenicznej wraz z jej konstrukcją

2. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- instalacji niskoprądowych
- technologii sceny
- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny
- wykonania sceny obrotowej
- wykonania zapadni
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni
- ewentualna przebudowa wysokości poziomu podłogi do stanu
pierwotnego
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji sceny / wykonania nowej konstrukcji
sceny
- wymiany kurtyny PPOŻ
- "pogłębienia" orkiestronu wraz z wykonaniem ścian oporowych

310,10
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3. Roboty remontowe w zakresie:
- wykonanie tynków w części magazynowej
- uzupełnienia tynków i prace malarskie
- położenie nowych posadzek
- wymiany podłogi scenicznej
- zamontowanie nowej stolarki / ślusarki drzwiowej
- wymiany okurtynowania sceny

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:
Loży prosceniowej:
- poddać konserwacji
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego
użytkowania
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu

1 / 3.3 MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW
1. Roboty wyburzeniowe
- istniejących instalacji
- istniejącej stolarki drzwiowej
- istniejących ścian – wykonania otworu dla nowej stolarki

2. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- instalacji niskopradowych
- technologii sceny
- dostosowania poziomu posadzek
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji budynku
- wykonania nowej stalowej konstrukcji części magazynowej
- dostosowania istniejącej rampy do przepisów BHP oraz projektowanego
poziomu posadzek
- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:
- wykonania nowych tynków
- uzupełnienia tynków i prace malarskie
- położenie nowych posadzek
- zamontowanie ślusarki drzwiowej

345,90

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 817,20

KONDYGNACJA IV (PIĘTRO I)

Zakres/
Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
(wartość
przybliżona)

[m2]
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1 / 4.1 WIDOWNIA
1. Roboty budowlane w zakresie:
- wykonanie nowej konstrukcji i montaż sprzętu akustycznego nad
portalem sceny
- wykonanie nowej konstrukcji i montaż instalacji technologii sceny oraz
oświetlenia sceny

2. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej ( w tym: wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)
- instalacji niskopradowych – w tym: zabezpieczenia p.poż.
- technologii sceny

3. Roboty remontowe w zakresie :
-odświeżenia sali widowni

- montaż siłowników w fotelach

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:
Ścian:
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego
użytkowania
- reperacja i konserwacja pierwotnych tynków
- odtworzenie ubytków powstałych podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny
- wykonanie nowej aranżacji kolorystycznej w oparciu o badania
odkrywkowe wykonane przez pracownię ARKONA z 2005 r.  w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
Podłogi:
- wymiana wykładziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków
Podbitki balkonów:
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego
użytkowania
- wykonanie nowych złoceń
- konserwacja sztukaterii, polichromii i złoceń
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu
Barierek balkonów:
- poddać konserwacji
- uzupełnić ubytki w sztukaterii powstałe podczas dotychczasowego
użytkowania
- wykonać nowe złocenia
- odtworzyć ubytki w sztukaterii, powstałe podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu

 148,10
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1 / 4.2 SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY
1. Roboty budowlane - Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji III
2. Roboty konserwatorskie w zakresie:
Loży prosceniowej:
- poddać konserwacji
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego
użytkowania
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu

-

1 / 4.3 MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW
1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji III

-

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 148,10

KONDYGNACJA V (PIĘTRO II)

Zakres/
Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
(wartość
przybliżona)

[m2]

1 / 5.1 WIDOWNIA - balkon
1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji III
2. Roboty konserwatorskie w zakresie:
Ścian:
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego
użytkowania
- reperacja i konserwacja pierwotnych tynków
- odtworzenie ubytków powstałych podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny
- wykonanie nowej aranżacji kolorystycznej w oparciu o badania
odkrywkowe wykonane przez pracownię ARKONA z 2005 r.  w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
Podłogi:
- wymiana wykładziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków
Sufitu:
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego
użytkowania
- wykonanie nowych złoceń
- konserwacja sztukaterii, polichromii i złoceń
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu
Barierek balkonów:

 121,00
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- poddać konserwacji
- uzupełnić ubytki w sztukaterii powstałe podczas dotychczasowego
użytkowania
- wykonać nowe złocenia
- odtworzyć ubytki w sztukaterii, powstałe podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu

1 / 5.2 SCENA / ZASCENIE
1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji III
2. Roboty konserwatorskie w zakresie:
Loży prosceniowej wraz z łukiem sceny:
- poddać konserwacji
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego
użytkowania
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu

-

1 / 5.3 MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW
1. Roboty budowlane w zakresie:
- termomodernizacji dachu (powierzchnia  ok. 345,90m2)

-

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 121,00

KONDYGNACJA VI (PODDASZE)

Zakres/
Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
(wartość
przybliżona)

[m2]

1 / 6.1 1. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- instalacji niskopradowych – w tym: zabezpieczenia p.poż.
- wykonania konstrukcji wsporczej dla instalacji technologii sceny oraz
oświetlenia sceny
- wykonania zabezpieczeń istniejącej konstrukcji budynku

2. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- technologii sceny

251,70

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 251,7
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Uwaga!
1.  Roboty konserwatorskie - pierwotne drzwi płycinowe należy zinwentaryzować dla całego
obiektu, w miarę możliwości poddać konserwacji i zachować (możliwość przełożenia w inne
miejsce). Nową stolarkę drzwiową odtworzyć według wybranego wzoru.
2. Roboty konserwatorskie - grzejniki zabudować według projektu aranżacji np. blachą
mosiężną perforowaną "krzyżyk/kółko".
3. Termomodernizacja /projektowane elewacje wykonać według projektu oraz uzgodnić z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

POZOSTAŁE WYTYCZNE PROJEKTOWE
1 Modernizacja węzła cieplnego w aspekcie ekonomicznym

- podział na strefy ogrzewania
-

2 Termomodernizacja budynków gospodarczych -

3 Dojazd
1. Roboty budowlane:
- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania
dostaw
- dostosować bramę wjazdową – przemurować słup

-

5.5.OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

Koncepcja przewiduje:
- przebudowę dolnej piwnicy - I kondygnacji,
- przebudowę górnej piwnicy - II kondygnacji,
- przebudowę parteru - III kondygnacji,
- przebudowę  I piętra - IV kondygnacji,
- przebudowę  II piętra - V kondygnacji,
- przebudowę  poddasza - VI kondygnacji,
- roboty towarzyszące wokół budynku

W ramach prac związanych z przebudową dolnej piwnicy - I kondygnacji przewiduje się
wykonanie następujących prac:

POMIESZCZENIA: URZĄDEŃ SCENICZNYCH / ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA /
MAGAZYN REKWIZYTORNI / MASZYNOWNI WCIĄGARKI

- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny polegające na wykonaniu płyty
betonowej na gruncie z możliwością wykonania lokalnych obniżeń pod projektowane
urządzenia, może zachodzić konieczność wykonania podbicia istniejących fundamentów w
celu wykonania  obniżenia projektowanej posadzki.
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni
- wykonania fundamentów dla konstrukcji zapadni i instalacji technologii sceny
- wykonania zabezpieczeń istniejącej konstrukcji

W ramach prac związanych z przebudową górnej piwnicy - II kondygnacji przewiduje
się wykonanie następujących prac:
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ORKIESTRON / PODSCENIE /  / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE
(POM. HYDROFORNI I ZBIORNIKÓW Z WODĄ)

- wykonania konstrukcji stalowej niezależnej od istniejących ścian  dla technologii sceny
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni
- ewentualna przebudowa wysokości poziomu podłogi do stanu pierwotnego
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji sceny

MAGAZYNY

- wyburzenie części  istniejących ścian
- dostosowania poziomu posadzek
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży )
- wzmocnienie istniejących stropów - płyty i belek ( zgodnie z zaleceniami ekspertyzy z
listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymaganej wytrzymałości jak dla pomieszczeń
magazynowych zlokalizowanych w poziomie parteru.

POMIESZCZENIA ORKIESTRY/ MAGAZYNY

- wyburzenie części  istniejących stropów
- wykonania części nowych stropów
- dostosowanie poziomu posadzek

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE / TECHNICZNE

- wyburzenie części  istniejących ścian
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży )
- wyburzenie części  istniejących stropów
- wykonania części nowych stropów
- dostosowanie poziomu posadzek
- wykonanie konstrukcji dla nowej windy

W ramach prac związanych z przebudową parteru - III kondygnacji przewiduje się
wykonanie następujących prac:

WIDOWNIA

- wykonanie nowej konstrukcji i montaż sprzętu akustycznego nad portalem sceny
- wykonanie nowej konstrukcji i montaż instalacji technologii sceny

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

- wykonania konstrukcji stalowej niezależnej od istniejących ścian  dla technologii sceny
– wykonania otworu dla nowej stolarki pomiędzy zasceniem oraz magazynem scenicznym -
   zaprojektowanie nadproża
- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni
- ewentualna przebudowa wysokości poziomu podłogi do stanu pierwotnego
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji sceny
- wymiany kurtyny PPOŻ
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MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji - stropów - płyty i belek  ( zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy z listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymaganej wytrzymałości dla
obciążenia warstwami dachowymi i obciążeniami klimatycznymi zgodnymi z obecnie
obowiązującymi normami.
- wykonania nowej stalowej konstrukcji części magazynowej
- dostosowania istniejącej rampy do przepisów BHP oraz projektowanego poziomu posadzek

W ramach prac związanych z przebudową I piętra - IV kondygnacji przewiduje się
wykonanie następujących prac:

WIDOWNIA

- wykonanie nowej konstrukcji i montaż sprzętu akustycznego nad portalem sceny
- wykonanie nowej konstrukcji i montaż instalacji technologii sceny

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

- wykonania konstrukcji stalowej niezależnej od istniejących ścian  dla technologii sceny
- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji sceny
- wymiany kurtyny PPOŻ

W ramach prac związanych z przebudową poddasza - V kondygnacji przewiduje się
wykonanie następujących prac:

- wykonania konstrukcji wsporczej dla instalacji technologii sceny
- wykonania zabezpieczeń istniejącej konstrukcji

W ramach prac towarzyszących wokół budynku przewiduje się wykonanie następujących prac:

- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania dostaw
- dostosować bramę wjazdową – przemurować słup

Materiały konstrukcyjne
Stal zbrojeniowa gładka klasy A-I gatunku St3SY
--------- // ----------- żebrowana klasy A-IIIN B500SP (EPSTAL), lub RB500
Beton żwirowy B30
Beton podkładowy B10 (B15)
Stal profilowa, walcowana gatunku  St3S (S235), 18G2 (S355)
Pustaki ceramiczne klasy 15MPa
Bloczki betonowe z betonu min. B20
Zaprawa cementowo-wapienna klasy 10 MPa
Zaprawa cementowa klasy 10 i 15MPa
Śruby zwykłe, ocynkowane klasy 5.8(5)
Drewno iglaste klasy C24
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Uwagi

Przewidywane prace związane z przebudową istniejącego obiektu powinno być
poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającą jego obecny stan
techniczny oraz możliwość wykonania przewidywanych prac konstrukcyjnych.

Dla potrzeb w/w ekspertyzy należy zlecić wykonanie badań geotechnicznych podłoża
gruntowego w rejonie przeprojektowywanych pomieszczeń.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać według zaleceń
podanych w części architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą
ds. przeciwpożarowych.

5.6.ROBOTY BUDOWLANE

Do głównych robót budowlanych  zewnętrznych, zaliczyć należy:

- Termomodernizację istniejącego obiektu – od strony rampy

Do głównych robót budowlanych wewnętrznych, zaliczyć należy:

-  Demontaż istniejących ścian i urządzeń

-  Skucie częściowo istniejących warstw stropowych

-  Wykonanie nowych warstw podłogowych

-Wykonanie wzmocnień istniejących ścian konstrukcyjnych w celu wprowadzenie
elementów nowoprojektowanej technologii sceny

- Pogłębienie orkiestronu

- Wykonanie nowej kurtyny p.poż.

- Wykonanie nowych ścian z płyt GK – o grubości : 8 cm lub 10 cm – wg. systemu

- Wykonanie nowych ścian  ceramicznych z cegły pełnej lub cegły dziurawki 12 cm na
zaprawie cementowej

-  Wykonanie nowych otworów drzwiowych lub poszerzenie istniejących wraz z
zaopatrzeniem ich w nowe nadproża konstrukcyjne

-Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe: pionowe i poziome należy zabezpieczyć
pożarowo – zgodnie  z  projektami branżowymi oraz warunkami pożarowymi.

-  Wykonanie nowych belek nośnych o rozpiętościach: powyżej 2,0 m.

- Skucie tynków naściennych – częściowo, dla wykonania nowych warstw ściennych, wraz
z warstwami wykończeniowymi
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Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne muszą zostać wykonane zgodnie z
projektem konstrukcyjnym i architektonicznym, ze szczególną starannością oraz pod
nadzorem osób uprawnionych.

  5.6.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Wszystkie ściany należy wykonać oraz wykończyć – zg. z projektem konstrukcyjnym oraz

architektonicznym. Nowoprojektowane ściany wewnętrzne, należy wykonać jako ściany
ceramiczne z cegły pełnej lub cegły dziurawki 12 cm na zaprawie cementowej, lub z
bloczków betonowych na zaprawie systemowej.

Wszystkie ściany, projektowane jako ściany z płyt GK, należy wykonywać zgodnie z
obranym systemem, na konstrukcji z profili stalowych: 5cm. lub 10 cm. – zgodnie z
projektem. W miejscach osadzania sprzętu sanitarnego, należy wykonać konstrukcje wsporcze
pod urządzenia – zg. z systemem.

Istniejące tynki naścienne i  nasufitowe należy skuć oraz, po uzupełnieniu ewentualnych
ubytków, należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz bakteriobójczym. W
pomieszczeniach sanitarnych i porządkowych, ściany należy zabezpieczyć izolacją
przeciwwodną w postaci np. folii w płynie.

Na przygotowanym j.w. podłożu, należy wykonać tynki cementowo-wapienne,
przygotowane w odpowiedni sposób wymagany systemowo do położenia materiałów
wykończeniowych  tynk „na ostro” - pod okładzinę z płytek ceramicznych oraz tynki gipsowe
- na gładko pod  powłoki malarskie.

Wszystkie ściany w pomieszczeniach wyszczególnionych – zg. z rysunkiem
architektonicznym, należy wykończyć do pełnej wysokości ścian, płytkami ceramicznymi,
monokolor, szkliwionymi, gładkimi, zmywalnymi w kolorze białym – na zaprawie klejowej
wodoszczelnej. Fugi należy wykonać jako fugi wodoszczelne, oraz bakteriostatyczne.

Wszystkie narożniki pionowe, należy wykonać jako zaokrąglone.
Wszystkie ściany w pozostałych pomieszczeniach (pom. socjalne, szatnie, pokój biurowy,

komunikacja ogólna., pom. techniczne) należy, po wykonaniu systemowych gładzi
gipsowych, lub pozostawić istniejące, pomalować jedno-lub-dwukrotnie farbą gruntującą –
zg. z systemem. A następnie wykonać malowanie właściwe na całą wysokość - farbą
akrylową,  półmat, w kolorach jasnych

Powyższe technologie muszą posiadać atest PZH, z przeznaczeniem do stosowania w
obiektach użyteczności publicznej, spełniać walory ścian, łatwych w utrzymaniu
czystości oraz nie emitującej substancji pylących.

Dylatacje pionowe ścienne – należy każdorazowo wykończyć – zgodnie z obranym
systemem – w kolorze – jak ściana.
SUFITY

Sufity istniejące, należy koniecznie zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz
bakteriobójczym. Na tak przygotowanym podłożu, należy dopiero wykonywać odpowiednie
warstwy wykończeniowe – jak ściany pomieszczenia oraz zgodnie z systemem wykańczania
ścian.

Luźne elementy na istniejących sufitach, w pomieszczeniach, w których zostanie
zamontowany sufit podwieszony, należy skuć, a następnie uzupełnić ubytki i wyrównać oraz
pomalować farbą emulsyjną białą. Następnie należy wykonać w zależności od przeznaczenia
pomieszczenia –odpowiednie wykończenie sufitu. Ze względu na duże wymagania
technologiczne, w części pomieszczeń zaprojektowano sufity podwieszone, na różnych
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wysokościach ze względu na fakt, iż przestrzeń międzysufitowa niezbędna jest dla montażu
licznych instalacji.

 Zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane na konstrukcji stalowej
systemowej: z płyt GK – z konstrukcją chowaną

       W pozostałych pomieszczeniach, gdzie nie ma konieczności montażu sufitu
powieszonego, należy postępować j.w. – tj. luźne elementy na istniejących
sufitach, w pomieszczeniach, w których zostanie zamontowany sufit
podwieszony, należy skuć, a następnie uzupełnić ubytki i wyrównać. Dalej
wykonać wszystkie warstwy niezbędne do wykonania gładzi gipsowych.
Następnie po odpowiednim zabezpieczeniu j.w., wykonać malowanie: w
zależności od przeznaczenia pomieszczenia- farbami systemowymi o różnym
przeznaczeniu – zg. z rysunkami architektonicznymi.

Na sufitach należy montować oprawy świetlne nasufitowe, lub wpuszczane w sufit -
szczelne, o odpowiednich parametrach, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia – zg. z
projektem instalacji elektrycznych, a także należy zamontować elementy wentylacji
mechanicznej - zg. z projektem instalacji wentylacji mechanicznej. Należy przewidzieć
wykonanie w suficie otworów rewizyjnych do poszczególnych instalacji.

 w pomieszczeniach technicznych, bez specjalnych wymagań – istniejący sufit
pomalować farbą emulsyjną białą.

 PODŁOGI
Podłogi należy wykonywać zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie z zaleceniami

producenta – co do jakości podłoża pod podłogę oraz w kwestii zastosowanych materiałów
pomocniczych.

Podłoga w pomieszczeniach technologicznych, oraz ogólnych należy wykonać jako podłoga
o nawierzchni kauczukowej, antystatyczna, spawana, antypoślizgowa, zmywalna, gładka wg.
systemu. Cokoły wys. 15cm – wywinięte na systemowych listwach trójkątnych.

Podłogi w węzłach sanitarnych, w pomieszczeniach porządkowych, oraz innych
pomieszczeniach wyszczególnionych – zg. z rysunkiem arch.– należy wykonać z płytek
gresowych, antypoślizgowych, na zaprawie klejowej wodoszczelnej, na uprzednio
odpowiednio przygotowanym podłożu (w przypadku pomieszczeń sanitarnych i „mokrych” –
podłoże zabezpieczonych przeciwwilgociowo np. folią w płynie).

DRZWI WEWNĘTRZNE
Drzwi wewnętrzne p-poż – o odporności p.poż. , należy wykonać jako drzwi stalowe/Alu,

drewniane. Kolor należy uzgodnić z Inwestorem.
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe, zaprojektowano jako drzwi

drewniane lub z aluminium pełne lub z górnym  przeszkleniem, gładkie, zmywalne, z
uszczelkami i odbojnicami – zgodnie z systemem.

Drzwi do sanitariatów, zaprojektowano jako drzwi pełne, okleinowane, gładkie,
przystosowane do częstego mycia i dezynfekcji.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych lub /i innych – wskazanych w rys. zestawienia stolarki
drzwiowej z ościeżnicą stalową zwykłą, każdorazowo muszą być wyposażone w szczelinę
wentylacyjną o sumarycznej powierzchni = 0,022 m2.- zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej

Każdorazowo w linii drzwi – na posadzce, należy wykonać listwy dylatacyjne-obustronne
płaskie
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BIAŁY MONTAŻ
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych dla pracowników, technologicznych, w pom

socjalnym i ogólnych należy zamontować urządzenia sanitarne. Zawory czerpalne kulowe
chromoniklowane, szpitalne (łokciowe).

5.7.OPIS CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ

5.7.1. TECHNOLOGIA SCENY

Zakres opracowania obejmuje:
- KONSTRUKCJE STAŁE I MOBILNE
- SZTANKIETY DEKORACYJNE,
- MOSTY OŚWIETLENIOWE,
- WIEŻE I MOST PORTALOWY,
- WCIĄGARKI TEATRALNE LINOWE
- ZAPADNIE SCENICZNE,
- SCENA OBROTOWA
- SYSTEM STEROWANIA MECHANIKĄ SCENY

1. ZASKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja PFU dotyczy zagadnień związanych z przebudową kompleksu

scenicznego zgodnie z koncepcją zamawiającego, częścią architektoniczną, konstrukcyjną,

założeniami branżowymi oraz wyposażeniem technologii sceny w zakresie mechaniki

sceny górnej i dolnej, oświetlenia technologicznego oraz akustyki i elektroakustyki.

Poniższy dokument opracowany został na podstawie:

- wytycznych wskazanych przez Inwestora;

- podkładów architektonicznych;

- uzgodnień międzybranżowych oraz wytycznych technologicznych;

- literatury technicznej

- doświadczenia zawodowego projektantów;

- obowiązujące przepisy i normy oraz dyrektywy UE;

- konsultacje z Inwestorem i użytkownikiem;

- Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_WE,

- Dyrektywa EMC - 2004_108_WE,
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- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie

zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 28 grudnia

2005 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z

dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i

realizacji widowisk ( Dz.U. nr. 184).

Projekt PFU jest w pełni zgodny z odpowiednimi zasadami opisanymi w poniższych

przepisach zgodnych z DIN 56950 – technologia widowiskowa –instalacje mechaniczne,

część 1 – bezpieczeństwo, wymagania i kontrole.

2. WSTĘP

Budynek Opery Śląskiej w obecnej chwili jest obiektem czynnym i pełni funkcję

budynku użyteczności publicznej. Budynek wybudowano w latach 1899 – 1901 roku,

usytuowany został w centrum Bytomia u zbiegu ul. Stanisława Moniuszki z pl. Generała

Władysława Sikorskiego. W centrum obiektu znajduje się widownia z dwoma poziomami

balkonów, która jest po remoncie wykonanym w ostatnich latach i podlega minimalnym

zmianom w zakresie demontażu starych podkonstrukcji pod oświetlenie technologiczne,

które na chwilę obecną mimo swojej funkcji nie są spójne z wnętrzem i należy je

zdemontować. Funkcja sceniczna tych urządzeń zostanie zachowana, przeniesione zostaną

w mniej inwazyjne miejsce i zamontowane zostaną na nowej konstrukcji przestrzennej w

końcu widowni.

Program nie przewiduje zasadniczych zmian funkcji Opery Śląskiej. Zmiany

mechaniki górnej są przejściem z ręcznych i przestarzałych rozwiązań na nowe

zautomatyzowane oraz ich rozbudowę, co definitywnie zwiększy zakres funkcjonalności i

bezpieczeństwa.  Program przewiduje natomiast zmiany w mechanice dolnej sceny

dodając nowe funkcje polegające na wbudowaniu zapadni scenicznych i sceny obrotowej.

Program przewiduje realizacje jednoetapową w taki sposób by po zakończeniu

realizacji projektu obiekt spełniał pełną funkcjonalność techniczną dotyczącą całej

technologii sceny. Najważniejszą przestrzenią obiektu na której należy się skoncentrować

w ramach programu funkcjonalno-użytkowego jest scena z kominem scenicznym i

podpiwniczeniami, która ulegnie przebudowie polegającej na częściowej likwidacji i

wbudowaniu nowych rozwiązań budowlanych i konstrukcyjnych mających na celu

zapewnienie montażu urządzeń górnej i dolnej mechaniki sceny zgodnie z ich
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przeznaczeniem. Modernizacji podlega scena główna, proscenium, fosa orkiestronu, kulisy

sceny, zascenie oraz magazyn dekoracji zascenia wraz z przylegającymi garderobami i

pomieszczeniami scenicznymi.

Elementy techniczne mechaniki górnej i dolnej sceny zastosowane w przedstawionym

programie funkcjonalno-użytkowym mają służyć uzyskaniu profesjonalnej obsłudze

wystawianych sztuk i spektakli za pomocą mobilnych konstrukcji przestrzennych

spełniających wymagania nowoczesnych technologii przy zachowaniu dotychczasowych

funkcji z połączeniem i wdrożeniem nowych koncepcji mających na celu zwiększenie

funkcjonalności Opery Śląskiej. Poszczególne elementy projektowanego systemu dają

pełną możliwość płynnej obsługi podnoszenia i opuszczania elementów dolnej i górnej

mechaniki sceny w pełni zachowując obecne standardy, obowiązujące przepisy i normy.

Proponowany system zapewnić ma zaawansowaną technologie połączoną z wysokiej

klasy systemem bezpieczeństwa w automatyce i systemie sterowania posiadającego szereg

zabezpieczeń mających na celu wyeliminowanie błędu czynnika ludzkiego, zapewniając

zdublowane zabezpieczenia, ale przede wszystkim ma usprawnić dokładność, precyzje i

niezawodność w trakcie realizacji scenicznych w zmiennych konfiguracjach. Opera Śląska

jest prestiżowym obiektem podlegającym pod konserwatora zabytków, co nie pozwala

autorom PFU na zbyt duży rozmach w technologii. Ograniczenia obiektu wynikające z

częściowej rozbudowy na przełomie lat, które łączą z sobą sąsiadujące budynki, ściany

nośne różnice poziomów stropów, zabytkowe klatki schodowe i sporo niedogodnień, które

w założonym budżecie są niewykonalne. Dużą skalą w opisywanym programie budynku

opery jest przedstawienie konieczności zburzenia kilku ścian, posadzek i stropów

oczywiście po przeprowadzeniu stosownych procesów weryfikacji istniejącego stanu

budynku i jego wpływu na proponowane zmiany budowlane. Jedną z istotniejszych kwestii

jest wzmocnienie fundamentów i stropu bądź jego pogłębienie w stosownej odległości od

fundamentów celem wygospodarowania powierzchni pod mechanizmy platformy,

prowadnice, przekładnie i napędy zapadni scenicznych na poziomie podpiwniczenia -2 na

którym to poziomie należy zamontować zapadnie sceniczne równając poziom górnego

pasa zapadni z istniejącym poziomem wejść w przestrzeń podscenia na poziomie -2.

Pogłębienie gruntu jest racjonalne z uwagi na fakt, iż wyrównanie zapadni po jej

maksymalnym opuszczeniu da nam dostęp do obecnie istniejących klatek schodowych i

korytarza na poziomie -2. Większą skalę stanowi wzmocnienie komina sceny po

wewnętrznym obwodzie kilkanaście metrów powyżej sceny i ponad 20m licząc od

posadowienia pionowych słupów obwiedni. Obwiednia jest koniecznością z uwagi na
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wykonane ekspertyzy i wydane opinie z lat poprzednich, które wskazują na niestabilność

konstrukcji. Mając na celu wymianę urządzeń ręcznych na zautomatyzowane, niezbędne

jest dostosowanie konstrukcji wzmacniającej szkielet komina oraz górny strop techniczny

pod znaczące obciążenia statyczne oraz dynamiczne napędów i urządzeń górnej mechaniki

sceny. Konstrukcje stropu technicznego należy zdecydowanie wzmocnić i wymienić

wszystkie belki konstrukcyjne pod zblocza linowe. Strop techniczny powinien umożliwić

swobodne poruszanie się obsługi technicznej i konserwatora UDT.

W ramach modernizacji i wzmocnienia komina scenicznego należy uwzględnić

częściowe modernizacje istniejących pomostów technicznych dostosowując ich

funkcjonalność pod obowiązujące przepisy oraz należy uzupełnić pomosty galerii

technicznych wykonując nowe konstrukcje ściśle związane z obwiednią komina sceny w

miejscach, które będą wynikiem projektu technologii sceny.

Pomiędzy widownią a sceną, mamy wydzielona strefę ppoż., do której w chwili

obecnej używana jest kurtyna stalowa. Sama kurtyna jest w dobrym stanie, o czym

stwierdzić mogą ekspertyzy, z pewnością podlegać będzie oczyszczeniu ze starych powłok

lub pokrycie nowej powłoki zgodnie z normami. Wątpliwość budzi cały mechanizm

stalowej kurtyny, silnik, napęd, przekładnia, koła przewojowe, szczególnie olinowanie

oraz niewidoczny lub nieistniejący system kontroli zintegrowany z systemem budynku.

Pomimo braku ekspertyzy w czasie przygotowania PFU po przeprowadzonej wizji

lokalnej przyjmujemy założenie z przewagą, iż powinno uwzględnić się w projekcie

wymianę napędu stalowej kurtyny z jednoznaczną wymianą instalacji zasilającej i

sterowniczej wraz z nowym zintegrowanym systemem sterowania.

Kompletnej wymianie polegającej na demontażu i montażu wymagają dwie boczne

wieże portalowe oraz ruchomy most portalowy uwzględniając jego konstrukcję mobilną,

prowadnice, maskowanie, wciągarkę linową z kompletem zbloczy i olinowania oraz

koszem i pasem kablowym. Wieże portalowe w chwili obecnej zbyt mocno wchodzą w

światło okna scenicznego, więc należy rozważyć w projekcie ich rozsunięcie na zewnątrz.

Ostatnim elementem wartym uwagi jest modernizacja przez demontaż całej sceny, fosy

orkiestronu i podscenia -1, -2. Pierwszym krokiem jest obniżenie poziomu orkiestronu

przede wszystkim usprawniając komfort koordynacji ruchowej i swobodnego poruszania

się wewnątrz orkiestronu, zachowując przestrzeń pionową zgodnie z obowiązującymi

przepisami wraz z ciągami komunikacyjnymi i wyjściami ewakuacyjnymi. Należy zwrócić

uwagę na zabezpieczenie strefy ppoż. Jednak ważniejszą kwestia jest zmiana bryły
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orkiestronu starając się go rozsunąć na boki celem wypłycania obecnie zajmowanej

powierzchni. W miejscu ostatniego rzędu muzyków powinna już być przestrzeń

przeznaczona na zapadnie sceniczną pierwszą z dwóch lub trzech w zależności od

ekspertyzy budynku i wygospodarowania miejsca w orkiestronie gdyż fosa orkiestry

finalnie wyznacza granicę pierwszej linii zapadni. Na etapie PFU nie posiadając

wystarczających danych o budynku rozważamy obniżenie podłogi sceny do nadproża

orkiestronu odkrywając tym samym loggie na proscenium. Obnażenie podłogi sceny ma

również wpływ na mobilną scenę obrotową. Demontaż całkowicie sceny z

podpiwniczeniami i fosą orkiestry, wymaga zaprojektowania i zbudowania nowej

konstrukcji stalowej pod scenę wraz z fosa orkiestry i cała infrastrukturą konstrukcji

otaczających projektowane zapadnie sceniczne.

Wykonanie modernizacji sceny wymaga konieczności przeprowadzenia ekspertyzy w

ramach prac przedprojektowych na podstawie odkrywek fundamentów budynku wraz z

opinią geotechniczną w okolicach całej powierzchni sceny, szczególnie przy narożnych

fundamentach w miejscach posadowienia słupów obwiedni, oraz w miejscach

posadowienia zapadni scenicznych. Na podstawie wykonania wszystkich niezbędnych prac

przygotowawczych przedprojektowych należy sporządzić analizę nośności i

wytrzymałości konstrukcji.

Przedstawiony tytułem wstępu zarys skali prac związanych z budynkiem leży po

stronie budowlanej, na co wskazuje bezpośredni punkt styku związany z mechaniką górną

i dolną sceny. Informacyjnie zaznaczam, iż branża budowlano - konstrukcyjna i

technologii sceny powinny być w dużym stopniu pokrewne i należy zwrócić uwagę na

istotną koordynacje w większym zakresie niż z oświetleniem czy nagłośnieniem w

budynku opery jak i innymi towarzyszącymi branżowymi instalacjami w budynku opery,

szczególnie przy pierwszych etapach zarówno projektu jak i wykonania. Koordynacja

międzybranżowa powinna zakładać w pierwszej kolejności projekt technologii sceny

obejmujący górną i dolną mechanikę sceny, a na jego podstawie po wykonaniu projektu,

konstruktorzy po analizie obciążeń statycznych i dynamicznych oraz działających sił w

odpowiednich kierunkach powinni dokonać obliczeń na podstawie ekspertyz budynku i

wykonać projekt wzmocnienia całego komina scenicznego z poziomu podpiwniczenia -2

po sam dach.

Przy tworzeniu projektu technologicznego mechaniki górnej i dolnej sceny należy

uwzględnić kilka podstawowe parametrów mniej lub bardziej istotnych, które będą
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definiowały użyte urządzenia na poziomie europejskim. Bezpieczeństwo które

definiuje nie tylko system sterowania ale samo urządzenia, które powinno być wyposażone

w szereg czujników i zabezpieczeń często dublowanych również wysokiej jakości.

Pierwszym z nich to, jakość wykonania urządzeń mechanicznych przez doświadczonych

producentów uznanych na rynku europejskim i światowym celem pominięcia drobnych

warsztatowych produkcji, które przy eksploatacji w krótkim czasie sprawiają problemy

wynikające z mało dokładnego wykonania i mogą powodować wysoki współczynnik

zagrożenia awarią tym samym niebezpieczeństwem osób przebywających na scenie,

dlatego bardzo istotną kwestią jest dobór wysokiej klasy bezpiecznych urządzeń. Drugi

ważny czynnik nie dla bezpieczeństwa ale dla funkcjonowania opery w trakcie gry

scenicznej to bardzo cicha praca urządzeń, szczególnie ważne są podwójne hamulce

wysokiej klasy, których nie słychać podczas zatrzymania i startu urządzeń, stosowanie

podwójnego hamulca na wałku silnika nie zabezpiecza bębna nawojowego liną za

przekładnią, więc w projekcie opery przy tak wysokim koninie scenicznym należy

zapewnić dodatkowy hamulec za bębnem wciągarki, co stanowczo podnosi

bezpieczeństwo osób przebywających na scenie. W projekcie należy stosować podzespoły

wyposażenia w wyższym współczynniku bezpieczeństwa i o rozszerzonej funkcjonalności

wpływającej na bezpieczeństwo, np. zamiast enkoderów inkrementalnych należy użyć

enkoderów absolutnych, które służą do precyzyjnego pomiaru wysokości i

pozycjonowania urządzeń mobilnych które nawet po zaniku napięcia zachowają pamięć

pozycji zatrzymanych urządzeń, a po ponownym uruchomieniu zasilania będą widziane

przez system dokładnie w tym miejscu w którym zostały pozostawione.

Pozostałe zabezpieczenia systemu sterowania należy zaprojektować i wykonać

opierając się o system bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL3, a urządzenia z uwagi na ich

zróżnicowane przeznaczenie należy dla odpowiedniej grupy urządzeń z dolnej i górnej

mechaniki sceny zastosować odpowiednie wymagania w wysokim D8+ dla mechaniki

dolnej oraz C1 dla mechaniki górnej. Należy zwrócić szczególna uwagę na dobór urządzeń

na etapie projektu posługując się wytycznymi opisanymi poniżej w wymogach

funkcjonalnych dla poszczególnych urządzeń w odniesieniu do ich zaprojektowania i

wykonania zgodnie ze sztuką z naciskiem na wysoki poziom bezpieczeństwa dobieranych

rozwiązań.
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3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PFU

3.1 Demontaż i likwidacja

- demontaż istniejących urządzeń scenicznych mechaniki górnej

- demontaż i likwidacja zbędnych konstrukcji zabudowy wyciągów sztankietów ręcznych

- demontaż i likwidacja istniejącej maszynowni napędu kurtyny pożarowej

- demontaż istniejących wierz portalowych oraz mostu portalowego

- demontaż podłogi scenicznej proscenium, sceny i zascenia

- demontaż konstrukcji wsporczych sceny wraz z podporami podpiwniczenia do poziomu -2

- demontaż kabin realizatorów i inspicjenta z powierzchni sceny

- demontaż urządzeń mechaniki górnej zascenia

- demontaż i pogłębienie orkiestronu w dół, poprawienie komunikacji i ewakuacji

- rozbudowa i poszerzenie orkiestronu wewnątrz na boki zwiększając powierzchnie

- demontaż częściowy lub całościowy części galerii technicznych niespełniających

przepisów

- demontaż częściowy lub całkowity stropu technicznego w kominie sceny

- demontaż schodów na scenę

- demontaż wszystkich wieszaków oświetleniowych pionowych i poziomych na widowni

- wszystkie likwidacje i demontaże należy przeprowadzić zgodnie z projektami

branżowymi

3.2  Wbudowanie i montaż (na podstawie analiz istniejących konstrukcji budynku i projektu)

- wbudowanie obwiedni komina scenicznego wzmacniając konstrukcję nośną wg projektu

- wbudowanie stóp żelbetowych lub części stropu żelbetowego pod konstrukcje obwiedni

- wbudowanie konstrukcji wsporczej obwiedni pod wciągarki i zblocza zbiorcze

- wbudowanie pierwszego poziomu pomostów galerii technicznych w kominie sceny
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- wbudowanie drugiego poziomu pomostów galerii technicznych wzmacniając obwiednie

- wbudowanie zgodnie z przepisami ciągów komunikacyjnych pionowych komina sceny

- wbudowanie i zagospodarowanie pod mechanikę stropu technicznego w kominie sceny

- montaż zbloczy linowych i kół przewojowych w przestrzeni stropu technicznego

- montaż nowych urządzeń mechaniki górnej sceny (sztankiety dekoracyjne i mosty ośw.)

- montaż nowych urządzeń sztankietów kurtynowych wraz z prowadnicami pionowymi

- montaż olinowania urządzeń mechaniki górnej sceny

- montaż konstrukcji mobilnych i osprzętu zapewniającego wyposażenie uzupełniające

- wbudowanie nowego stropu stalowego sceny w okolicy poziomu +0,77

- wbudowanie nowego stropu stalowego zascenia

- montaż nowej drewnianej podłogi scenicznej włącznie z zasceniem na tym samym poz.

- wbudowanie dodatkowych nakładek służących do zamykania fosy orkiestronu

- wzmocnienie stropów na poziomie -2 wg projektu konstrukcyjnego

- wykonanie pogłębienia i nowej płyty żelbetowej (wanny) pod maszynownie zapadni

- wbudowanie konstrukcji nośnej pod zapadnie sceniczne

- montaż zapadni scenicznych na przygotowanej powierzchni wzmocnionych stropów

- montaż wież portalowych w większym rozstawie w stosunku do pierwotnego

- montaż mostu portalowego wraz z prowadnicami pionowymi, wysokości prześwitu 7,5m

- montaż nowego napędu stalowej kurtyny pożarowej, bez konieczności wymiany kurtyny

- montaż bocznych mostów oświetleniowych sceny

- montaż bocznych sztankietów kulisowych

- przebudowa tylnej ściany zascenia wraz z montażem nowej bramy wydzielającej strefę

- przebudowa, wymiana konstrukcji i podniesienie dachu nad powierzchnią zascenia

- wbudowanie konstrukcji nośnej pod urządzenia i zblocza mechaniki górnej zascenia
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- montaż urządzeń górnej mechaniki zascenia (sztankiety i mosty)

- montaż mobilnej sceny obrotowej przemieszczającej się ze sceny do magazynu dekoracji

- wbudowanie pionowej ściany murowanej orkiestronu łączącej orkiestron z widownią

- montaż nowych schodów umożliwiających wejście na scenę (prawe i lewe)

- wbudowanie nowych relingów pionowych pod oświetlenie o przestrzeni proscenium

- wbudowanie stałego mostu poziomego za drugim balkonem nad oknami realizatorów

- montaż całego osprzętu technologii sceny w postaci mobilnych zwijaków kablowych

- wbudowanie instalacji elektrycznych i technicznych zgodnie z projektami branżowymi

- wbudowanie wszystkich niezbędnych tras i instalacji do zasilania i sterowania urządzeń

- wbudowanie rozdzielni elektrycznych oraz szaf systemu automatyki

- wbudowanie stacji dokujących pozwalających na podłączanie panelu systemu sterowania

- montaż pełnego okotarowania sceny zapewniającego krycie łącznie z zasceniem

- wszystkie montaże należy przeprowadzić zgodnie z projektami branżowymi

TECHNOLOGIA SCENY / MECHANIKA GÓRNA

W programie funkcjonalno-użytkowym dla Opery Śląskiej przewidziano zastosowanie
następujących grup urządzeń górnej mechaniki sceny:

4.1  MECHANIKA GÓRNA - WYKAZ

4.1.1 Sztankiety kurtynowe z systemem prowadnic pionowych – 3 kpl

4.1.2 Napęd stalowej kurtyny pożarowej – 1 kpl.

4.1.3 Wierze portalowe z pomostami pomocniczymi (prawa i lewa) – 1 kpl

4.1.4 Most portalowy mobilny z większym skokiem roboczym – 1 kpl

4.1.5 Sztankiety dekoracyjne sceny – 29 kpl

4.1.6 Mosty oświetleniowe sceny – 3 kpl



            „STUDIO QUATTRO”   ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK                                                   OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
                PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                    NR PROJEKTU: 007 / 2017      OPIS        MAJ  2017

83

4.1.7 Sztankiety oświetleniowe boczne – 2 kpl

4.1.8 Sztankiety kulis bocznych sceny – 2 kpl

4.1.9 Mosty oświetleniowe zascenia – 2 kpl

4.1.10 Sztankiety dekoracyjne zascenia – 4 kpl

4.1.11 Elektroniczny wyświetlacz tekstu – 1 kpl.

4.2 MECHANIKA GÓRNA – OPIS FUNKCJONALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH

URZĄDZEŃ

4.2.1 SZTANKIETY KURTYNOWE Z SYSTEMEM PROWADNIC
PIONOWYCH – 3 KPL

4.2.2 NAPĘD STALOWEJ KURTYNY POŻAROWEJ – 1 KPL.

Opis

4.2.3 WIEŻE PORTALOWE Z POMOSTAMI POMOCNICZYMI (PRAWA I
LEWA) – 1 KPL

Opis

4.2.4 MOST PORTALOWY MOBILNY Z WIĘKSZYM SKOKIEM ROBOCZYM
– 1 KPL

Opis

4.2.5 SZTANKIETY DEKORACYJNE SCENY – 29 KPL

a. Sztankiety dekoracyjne sceny służą do transportu pionowego dekoracji i okotarowania.

b. Program zakłada realizację 29 kompletnych mechanizmów sztankietów dekoracyjnych
o napędzie elektrycznym

c. Belka nośna sztankietu w postaci rury stalowej Ø 48,3x2,9 o długości od 10-12 m,
lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na pięciu linach o
splocie 6x19 fi 6 mm. Połączenie lin z belką sztankietu zrealizowane za pomocą
obejmy stalowej połączonej ze śrubą rzymską z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN
43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabłąkowymi. Śruba rzymska umożliwia
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poziomowanie sztankietu przez użytkownika. Regulacja za pomocą śrub rzymskich
M10 zabezpieczyć nakrętkami kontrującymi (lewy i prawy gwint) i zawleczkami od
wewnętrznej strony śruby na końcówce gwintu, które mają zapobiec wykręceniu się
gwintu z korpusu śruby rzymskiej.

d. Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej z bębnem pięcio-linowym.
Jednostka napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2
kW wyposażonym w dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka jest również
wyposażona w wrzecionowy wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej
z pozycji krańcowych położenia sztankietu (zestyki robocze oraz zestyki awaryjne).

e. Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie.

f. Parametry użytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:
 udźwig użytkowy : 250 kg netto (brutto 350kg udźwig wciągarki)
 skok roboczy: ok. 16 m,
 prędkość sztankietu: regulowana od 0,0 - 0,4 m/s
 ilość lin: 5
 średnica liny: 6mm

g. Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.

h. Dopuszcza się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w
zakresie Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.

i. Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciążeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia urządzeń pod dozór UDT.

4.2.6 MOSTY OŚWIETLENIOWE SCENY – 3 KPL

a. Most oświetleniowy sceny – służą do transportu pionowego oświetlenia
technologicznego

b. Mosty sceny powinien być długości 12m (podwieszony w pięciu punktach), koloru
czarnego. Mosty powinny być podwieszone na zawiesiach dwu-cięgnowych
powodujących lepszą stabilizacje mostu w trakcie pracy urządzeń ruchomych

c. Przewiduje się realizację 3 kompletnych mechanizmów mostów oświetleniowych o
napędzie elektrycznym na scenie w układzie mostu frontowego, centralnego i
horyzontowego.

d. Belka nośna mostu oświetleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy
systemowej tri-system, składająca się z 3 rur aluminiowych nośnych fi 50mm, o
szerokości zewnętrznej 290 mm łączonych i stężanych za pomocą rury aluminiowej fi
25mm. Sztankiet połączony z liną nośną za pomocą dedykowanych obejm
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systemowych przeznaczonych dla danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie
z DIN 43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabłąkowymi.

e. Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej z bębnem pięciolinowym.
Jednostka napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok 2,5 kW
wyposażonym w dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka również wyposażona
w wrzecionowy wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej z pozycji
krańcowych położenia sztankietu (zestyki robocze x 2 góra, dół oraz zestyki awaryjne x
2 góra, dół). Wciągarka powinna posiadać enkoder absolutny zapewniający
poprawienie funkcjonalności pozycjonowania.

f. Położenie wyłączników krańcowych górnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceną
np. kanałów wentylacyjnych bądź innych przestrzennych zabudów akustycznych
powinno być bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wyłączniku
krańcowym górnym roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadziałania wyłącznika
roboczego i zatrzymaniu na wyłączniku górnym awaryjnym.

g. Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie za pomocą falowników,
powodujące ograniczenie podnoszenia ładunku, w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego ładunku system ma zapewnić możliwość opuszczenia ładunku, celem
jego zmniejszenia, natomiast nie pozwoli na dalsze podnoszenie przeciążonego mostu
w górę.

h. Podstawowe parametry użytkowe mostu oświetleniowego sceny
 udźwig: 550 kg brutto (400 kg netto)
 skok roboczy: ok. 14 m
 prędkość mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s
 ilość lin: 5
 średnica liny: 6mm

i. Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1. Dopuszcza
się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie
Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.

j. Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciążeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia urządzeń pod dozór UDT.

k. Most oświetleniowy sceny należy uzbroić w kosze kablowe mocowane na kratownicy
tri-system 290 pomiędzy spadającymi linami zbloczy dwu i trzy linowych lub trzy i
cztero linowych, kosz musi być stabilny i dopasowany do szerokości i długości pasa z
przewodami.

l. Mosty z koszami kablowymi powinny posiadać pasy kablowe wykonane z tkaniny
impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatów
oświetleniowych zamontowanych na mostach w ilości obwodów regulowanych i
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stałych oraz sygnał do przeprowadzenia sygnałów za pomocą skrętki i DMX wg
wytycznych projektu oświetlenia technologicznego.

m. Pasy kablowe należy zamocować nad sufitem podwieszanym w uchwycie mocującym
pod stropem, a na kratownicy po wyprowadzeniu z kosza kablowego należy zakończyć
pas w skrzynce łączeniowej z rozprowadzoną instalacja na moście oświetleniowym.

n. Instalacja wewnątrz mostu oświetleniowego sceny powinna być umieszczona w
profilach AL. zamkniętych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru
czarnego. Na profilach powinny być rozmieszczone w równomiernych odstępach
gniazda 230V w odpowiedniej ilości adekwatnie do ilości obwodów oraz gniazdo
sygnałowe DMX i gniazdo sieci LAN.

4.2.7 SZTANKIETY OŚWIETLENIOWE BOCZNE – 2 KPL

a. Sztankiety oświetleniowe boczne – służą do transportu pionowego oświetlenia
technologicznego bocznego sceny, które w przypadku braku zapotrzebowania w
danym spektaklu możemy podnieść w przestrzeń komina scenicznego lub też możemy
wykorzystać je do podwieszenia dekoracji bocznych.

b. Sztankiet powinien być długości ok. 6m (podwieszony w trzech puntach), koloru
czarnego. Sztankiety oświetleniowe powinny być podwieszone na zawiesiach dwu-
cięgnowych powodujących lepszą stabilizacje.

c. Przewiduje się realizację 2 kompletnych mechanizmów sztankietów oświetleniowych o
napędzie elektrycznym w miejscu pomiędzy kulisami bocznymi a galeria techniczną.

d. Belka nośna sztankietu oświetleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z
kratownicy systemowej tri-system, składająca się z 3 rur aluminiowych nośnych fi
50mm, o szerokości zewnętrznej 290 mm łączonych i stężanych za pomocą rury
aluminiowej fi 25mm. Sztankiet połączony z liną nośną za pomocą dedykowanych
obejm systemowych przeznaczonych dla danego systemu w postaci jarzm klinowych
(zgodnie z DIN 43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabłąkowymi.

e. Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej z bębnem trzy linowym.
Jednostka napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok 2,5 kW
wyposażonym w dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka również wyposażona
w wrzecionowy wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej z pozycji
krańcowych położenia sztankietu (zestyki robocze x 2 góra, dół oraz zestyki awaryjne
x 2 góra, dół). Wciągarka powinna posiadać enkoder absolutny zapewniający
poprawienie funkcjonalności pozycjonowania.
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f. Położenie wyłączników krańcowych górnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceną
np. kanałów wentylacyjnych bądź innych przestrzennych zabudów akustycznych
powinno być bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wyłączniku
krańcowym górnym roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadziałania wyłącznika
roboczego i zatrzymaniu na wyłączniku górnym awaryjnym.

g. Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie za pomocą falowników,
powodujące ograniczenie podnoszenia ładunku, w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego ładunku system ma zapewnić możliwość opuszczenia ładunku, celem
jego zmniejszenia, natomiast nie pozwoli na dalsze podnoszenie przeciążonego mostu
w górę.

h. Podstawowe parametry użytkowe mostu oświetleniowego sceny
 udźwig: 350 kg brutto (250 kg netto)
 skok roboczy: ok. 14 m
 prędkość mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s
 ilość lin: 3
 średnica liny: 6mm

g. Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV D8+/C1.
Dopuszcza się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w
zakresie Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.

h. Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciążeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia urządzeń pod dozór UDT.

i. Sztankiety oświetlenia bocznego sceny należy uzbroić w kosze kablowe mocowane na
kratownicy tri-system 290 pomiędzy spadającymi linami zbloczy dwu i trzy linowych,
kosz musi być stabilny i dopasowany do szerokości i długości pasa z przewodami.

j. Mosty z koszami kablowymi powinny posiadać pasy kablowe wykonane z tkaniny
impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatów
oświetleniowych zamontowanych na mostach w ilości obwodów regulowanych i
stałych oraz sygnał do przeprowadzenia sygnałów za pomocą skrętki i DMX wg
wytycznych projektu oświetlenia technologicznego.

k. Pasy kablowe należy zamocować nad sufitem podwieszanym w uchwycie mocującym
pod stropem, a na kratownicy po wyprowadzeniu z kosza kablowego należy zakończyć
pas w skrzynce łączeniowej z rozprowadzoną instalacja na moście oświetleniowym.

l. Instalacja wewnątrz mostu oświetleniowego sceny powinna być umieszczona w
profilach AL. zamkniętych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru
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czarnego. Na profilach powinny być rozmieszczone w równomiernych odstępach
gniazda 230V w odpowiedniej ilości adekwatnie do ilości obwodów oraz gniazdo
sygnałowe DMX i gniazdo sieci LAN.

4.2.8 SZTANKIETY KULIS BOCZNYCH SCENY – 2 KPL

j. Sztankiety kulis bocznych służą do transportu pionowego okotarowania bocznego,
zaciemniającego, tworzącego tzw. pudło sceniczne.

k. Program zakłada realizację 2 kompletnych mechanizmów sztankietów bocznych o
napędzie elektrycznym

l. Belka nośna sztankietu w postaci rury stalowej Ø 48,3x2,9 o długości od 5-6m,
lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na czterech linach
o splocie 6x19 fi 6 mm. Połączenie lin z belką sztankietu zrealizowane za pomocą
obejmy stalowej połączonej ze śrubą rzymską z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN
43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabłąkowymi. Śruba rzymska umożliwia
poziomowanie sztankietu przez użytkownika. Regulacja za pomocą śrub rzymskich
M10 zabezpieczyć nakrętkami kontrującymi (lewy i prawy gwint) i zawleczkami od
wewnętrznej strony śruby na końcówce gwintu, które mają zadanie zapobiec
wykręceniu się gwintu z korpusu śruby rzymskiej.

m. Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej z bębnem pięcio-linowym.
Jednostka napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2
kW wyposażonym w dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka jest również
wyposażona w wrzecionowy wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej
z pozycji krańcowych położenia sztankietu (zestyki robocze oraz zestyki awaryjne).

n. Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie.

o. Parametry użytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:
 udźwig użytkowy : 200 kg netto (brutto 300kg udźwig wciągarki)
 skok roboczy: ok. 16 m,
 prędkość sztankietu: stała 0,2 m/s
 ilość lin: 4
 średnica liny: 6mm

p. Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV D8+.

q. Dopuszcza się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w
zakresie Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.

Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciążeniowych zgodnie z wytycznymi DTR.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia urządzeń pod dozór UDT.
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4.2.9 MOSTY OŚWIETLENIOWE ZASCENIA – 2 KPL

a. Most oświetleniowy sceny – służą do transportu pionowego oświetlenia
technologicznego

b. Mosty sceny powinien być długości 6m (podwieszony w trzech puntach), koloru
czarnego. Mosty powinny być podwieszone na zawiesiach dwu-cięgnowych
powodujących lepszą stabilizacje mostu w trakcie pracy urządzeń ruchomych

c. Przewiduje się realizację 2 kompletnych mechanizmów mostów oświetleniowych
zascenia o napędzie elektrycznym w układzie mostu zascenia nr 1 i nr 2

d. Belka nośna motu oświetleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy
systemowej tri-system, składająca się z 3 rur aluminiowych nośnych fi 50mm, o
szerokości zewnętrznej 290 mm łączonych i stężanych za pomocą rury aluminiowej fi
25mm. Sztankiet połączony z liną nośną za pomocą dedykowanych obejm
systemowych przeznaczonych dla danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie
z DIN 43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabłąkowymi.

e. Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej z bębnem pięciolinowym.
Jednostka napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok 2,5 kW
wyposażonym w dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka również wyposażona
w wrzecionowy wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej z pozycji
krańcowych położenia sztankietu (zestyki robocze x 2 góra, dół oraz zestyki awaryjne
x 2 góra, dół). Wciągarka powinna posiadać enkoder absolutny zapewniający
poprawienie funkcjonalności pozycjonowania.

f. Położenie wyłączników krańcowych górnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceną
np. kanałów wentylacyjnych bądź innych przestrzennych zabudów akustycznych
powinno być bezpieczne z zachowaniem ok. 50 cm po zatrzymaniu na wyłączniku
krańcowym górnym roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadziałania wyłącznika
roboczego i zatrzymaniu na wyłączniku górnym awaryjnym.

g. Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie za pomocą falownika,
powodujące ograniczenie podnoszenia ładunku, w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego ładunku system ma zapewnić możliwość opuszczenia ładunku, celem
jego zmniejszenia, natomiast nie pozwoli na dalsze podnoszenie przeciążonego mostu
w górę.

h. Podstawowe parametry użytkowe mostu oświetleniowego sceny
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 udźwig: 400 kg brutto (300 kg netto)
 skok roboczy: ok. 9 m
 prędkość mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s
 ilość lin: 3
 średnica liny: 6mm

i. Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1. Dopuszcza
się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie
Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.

j.  Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciążeniowych zgodnie z
wytycznymi DTR. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia urządzeń pod
dozór UDT.

k. Most oświetleniowy sceny należy uzbroić w kosze kablowe mocowane na kratownicy
tri-system 290 pomiędzy spadającymi linami zbloczy trzy i dwu linowych lub dwu i
jedno linowych, kosz musi być stabilny i dopasowany do szerokości i długości pasa z
przewodami.

l. Mosty z koszami kablowymi powinny posiadać pasy kablowe wykonane z tkaniny
impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatów
oświetleniowych zamontowanych na mostach w ilości obwodów regulowanych i
stałych oraz sygnał do przeprowadzenia sygnałów za pomocą skrętki i DMX wg
wytycznych projektu oświetlenia technologicznego.

m. Pasy kablowe należy zamocować nad sufitem podwieszanym w uchwycie mocującym
pod stropem, a na kratownicy po wyprowadzeniu z kosza kablowego należy zakończyć
pas w skrzynce łączeniowej z rozprowadzoną instalacja na moście oświetleniowym.

n. Instalacja wewnątrz mostu oświetleniowego sceny powinna być umieszczona w
profilach AL. zamkniętych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru
czarnego. Na profilach powinny być rozmieszczone w równomiernych odstępach
gniazda 230V w odpowiedniej ilości adekwatnie do ilości obwodów oraz gniazdo
sygnałowe DMX i gniazdo sieci LAN.

4.2.10 SZTANKIETY DEKORACYJNE ZASCENIA – 4 KPL

a. Sztankiety dekoracyjne zascenia służą do transportu pionowego dekoracji i
okotarowania wymagającego bardziej oddalonej od widza gry scenicznej, brak komina
scenicznego jest pewnego rodzaju ograniczeniem. Planuje się podniesienie konstrukcji
zadaszenia o ok. 2m, jeśli będą predyspozycje techniczne sugeruje podnieść wyżej
nawet o 3,4m co pozwoli w przestrzeni zascenia podwiesić dodatkowe okotarowanie,
elementy dekoracji i umożliwi przejazd dekoracji stałej np. na mobilnej scenie
obrotowej, która będzie przemieszczać się ze sceny do magazynu dekoracji.
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b. Program zakłada realizację 4 kompletnych mechanizmów sztankietów dekoracyjnych
zascenia o napędzie elektrycznym.

c. Belka nośna sztankietu w postaci rury stalowej Ø 48,3x2,9 o długości od 10-12 m,
lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na pięciu linach o
splocie 6x19 fi 6 mm. Połączenie lin z belką sztankietu zrealizowane za pomocą
obejmy stalowej połączonej ze śrubą rzymską z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN
43148), a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabłąkowymi. Śruba rzymska umożliwia
poziomowanie sztankietu przez użytkownika. Regulacja za pomocą śrub rzymskich
M10 zabezpieczyć nakrętkami kontrującymi (lewy i prawy gwint) i zawleczkami od
wewnętrznej strony śruby na końcówce gwintu, które mają zadanie zapobiec
wykręceniu się gwintu z korpusu śruby rzymskiej.

d. Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej z bębnem pięcio-linowym.
Jednostka napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2 kW
wyposażonym w dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka jest również
wyposażona w wrzecionowy wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej
z pozycji krańcowych położenia sztankietu (zestyki robocze oraz zestyki awaryjne).

e. Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie.

f. Parametry użytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:
 udźwig użytkowy : 250 kg netto (brutto 350kg udźwig wciągarki)
 skok roboczy: ok. 16 m,
 prędkość sztankietu: regulowana od 0,0 - 0,4 m/s
 ilość lin: 5
 średnica liny: 6mm

g. Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.

h. Dopuszcza się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w
zakresie Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.

i. Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciążeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia urządzeń pod dozór UDT.

5.0  TECHNOLOGIA SCENY / MECHANIKA DOLNA SCENY
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W programie funkcjonalno-użytkowym dla przewidziano zastosowanie następujących grup
urządzeń dolnej mechaniki sceny:

5.1 MECHANIKA DOLNA - WYKAZ

5.1.1 Zapadnie sceniczne – 2 kpl.

5.1.2 Scena obrotowa – 1 kpl.

5.2 MECHANIKA DOLNA – OPIS FUNKCJONALNOŚCI

POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ

5.2.1 ZAPADNIE SCENICZNE – 2 KPL.

Przewidziano dwie zapadnie sceniczne o wymiarach 6,6 x 3,3m. Zapadnie z funkcją zmiany
wysokości podłogi scenicznej w ruchu pionowym stanowić będzie zadanie windy
transportowej do transportu ciężkich o niewielkich gabarytach np. mebli użytych do
scenografii jak również instrumentów muzycznych n fortepianu, który można zmagazynować
w kieszeniach bocznych podpiwniczenia na poziomie -2.

5.2.2 SCENA OBROTOWA – 1 KPL.

Scena obrotowa mobilna będzie wprowadzać do Opery nową funkcjonalność, którą wcześniej
obiekt nie dysponował. Ze względu na duże ograniczenia zascenia jak również brak
powierzchniowo kieszeni bocznych sceny umożliwiających przetransportowanie poziome
mobilnej sceny obrotowej.

W związku z powyższym, przewiduje się usunięcie tylnej ściany zascenia otwierając pełną
przestrzeń, którą możemy wykorzystać na etapie projektu do transportu poziomego sceny
mobilnej. Wg wizji lokalnej ustalono, iż scena mobilna może być transportowana do
magazynu dekoracji umiejscowionego bezpośrednio za zasceniem. Przygotowanie projektu
wymaga ustaleń z konstruktorem i otrzymanie opinii wskazującej na możliwość
przeprowadzenia zmian umożliwiających wprowadzenie do funkcjonalności obiektu mobilnej
sceny obrotowej magazynowanej w prostej linii za zasceniem. W magazynie dekoracji
wówczas należy dokonać zmian wysokości stropów w taki sposób by przetransportowana
scena obrotowa ze sceny głównej wpasowała się w przestrzeń posadzki magazynu dekoracji
tworząc jednolitą równą o tym samym poziomie podłogę, która będzie stanowić również ciąg
komunikacyjny personelowi obsługującego magazyn.
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Scena obrotowa o średnicy  6,4m powinna być zaprojektowana w platformie kształtu
kwadratu o wymiarach pasujących do dwóch zapadni scenicznych łącznie o wymiarach
platformy 6,6 x 6,6 z małą tolerancją zachowaną do precyzyjnego dopasowania w otwór
wybrany w stałej scenie pod zapadnie sceniczne. Jest to warunek konieczny gdyż scena
obrotowa po wyjechaniu z magazynu dekoracji wjeżdżając na scenę musi zostać ustawiona
dokładnie w przestrzeni dwóch zapadni scenicznych o tym samym wymiarze zewnętrznym. Po
zaryglowaniu platformy ze sceną obrotową, opuszczając dwie zapadnie równocześnie
zatapiamy platformę ze sceną obrotową na równo z podłogą stała sceny głównej. Wtedy za
pomocą przyłącza zasilająco-sterowniczego zakończonego gniazdem typu Harting wpinamy
platformę ze sceną obrotową do systemu sterowania mechaniką sceny i wówczas scena
obrotowa jest już gotowa do gry scenicznej w trakcie spektaklu. Po zakończeniu spektaklu lub
w trakcie przerwy możemy podnieść zapadniami platformę i przetransportować ja do
magazynu dekoracji wraz z ustawiona na scenie obrotowej scenografią oczywiście zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi obciążeń sceny obrotowej podczas pracy statycznej, w ruchu
obrotowym, jak również podczas transportu poziomego do magazynu.

6.0 SCENA (PODŁOGA DREWNIANA SCENICZNA)

Podłoga sceniczna drewniana wykonana z desek np. sosnowych lub twardszych z drewna

litego lub zamiennie klejonego zbliżonych parametrach. Podłoga sceny ułożona na legarach

drewnianych dobranych konstrukcji i jej rozstawów w uzgodnieniu z projektem konstrukcji

stalowej stropu technicznego sceny. Podłoga powinna być koloru czarnego olejowana

środkami wysokiej klasy.

7.0  WIDOWNIA

W programie dotyczącym mechaniki sceny w przestrzeni widowni wykonać należy demontaż
porozrzucanych różnego rodzaju wieszaków oświetlenia technologicznego. Przewidziano
tylko dwa miejsca na widowni pod oświetlenie technologiczne gdzie montaż wieszaków w
postaci podkonstrukcji stalowych relingów pionowych należy zaliczyć do prac montażowych
wchodzących w zadania mechaniki sceny jako przygotowanie wszelkich podkonstrukcji
stałych i mobilnych pod oświetlenie technologiczne. Drugim miejscem przewidzianym pod
montaż konstrukcji aluminiowej przestrzennej systemowej w kolorze dobranym przez
architekta jest miejsce istniejącego relingu poziomego nad drugim balkonem powyżej okien
pomieszczeń realizatorów. Należy zdemontować istniejący reling i zamontować nowy most
stały długości ok. 10-12m na podobnej wysokości do obecnego.

8.0   INSTALACJE, MONTAŻ, SYSTEM STEROWANIA MECHANIKA SCENY



            „STUDIO QUATTRO”   ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK                                                   OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
                PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                    NR PROJEKTU: 007 / 2017      OPIS        MAJ  2017

94

STEROWANIE I ZASILANIE – OPIS TECHNICZNY

Opracowanie systemu sterowania:

a. Projekt niniejszy sterowania i zasilania urządzeń został opracowany na podstawie
projektu urządzeń mechaniki górnej i dolnej sceny, literatury technicznej oraz
obowiązujących norm i przepisów, informacje przekazane przez Inwestora, oraz
dyrektyw, norm i opracowania wg:

 Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_WE,
 Dyrektywa EMC - 2004_108_WE,

b. PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn.
Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)

c. EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne.
Odporność w środowiskach przemysłowych (IEC 61000-6-2:2005).

d. EN 61000-6-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4: Normy ogólne.
Norma emisji w środowiskach przemysłowych (IEC/CISPR/H/99/CDV:2005).

e. PN-EN 62061:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Bezpieczeństwo funkcjonalne
elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów
sterowania związanych z bezpieczeństwem

f. PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe,
ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka

g. EN ISO 12100-2 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady
projektowania. Część 2: Zasady techniczne. (ISO 12100-2:2003).

h. IEC 60439-1:1999 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

i. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z
dnia 28 grudnia 2005 r.)

j. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z
dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i
realizacji widowisk ( Dz.U. nr. 184).

k. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2012 r w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 • Brzmienie od 23 lutego 2013).
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Opis techniczny systemu:

Opracowanie niniejsze obejmuje napędy elektryczne urządzeń mechanicznych sceny Operze
Śląskiej w Bytomiu. Koncepcja wytycznych projektu docelowo zawiera blokowy schemat
zasilania poszczególnych napędów, rozdzielnicy napędów oraz pulpitów sterujących. System
oparty jest o system bezpieczeństwa, sterownik, falowniki, styczniki, przekaźniki i sterowany
jest z panelu dotykowego.

Urządzenia mechaniczne sceny powinny być przedstawione w tabeli:

Symbol: wciągarka oznaczenie ….. kW udźwig .. kg

Wszystkie napędy konstrukcji przestrzennych wyposażone są w zespół podwójnych
wyłączników krańcowych, podwójny hamulec. Zasilanie wszystkich urządzeń zrealizowane
zostanie z rozdzielni urządzeń mechaniki sceny dostarczonej przez wykonawcę mechaniki
górnej i dolnej.

Sterowanie mechaniką sceny

Blok zasilania głównego mechaniki sceny w postaci odrębnej szafy zasilająco-
sterowniczej umieszczony będzie w miejscach wyznaczonych przez branze elektryczną w
koordynacji z wykonawcą projektu mechaniki sceny.

Do sterowania urządzeniami mechaniki sceny używany będzie jeden przenośny pulpity
mobilny. Miejsca przyłączenia pulpitu do stacji dokujących wyznaczyć należy dwa, jedno w
lewym skrzydle a drugie w prawym skrzydle sceny za kulisami w taki sposób by można było
podejść jak najbliżej z przewodem 15 metrowym, w który będzie wyposażony pulpit
sterowniczy (opcja przedłużacza). Patrz („PANEL STEROWNICZY – OPIS TECHNICZNY”).

Sterowanie i zasilanie – opis dodatkowy

Po włączeniu zasilania głównego w szafie zasilająco-sterowniczej mechaniki górnej,
należy przejść do pulpitu przy wybranej stacji dokującej. Przełączyć kluczykiem w pozycje 1.
Po wyciśnięciu wyłącznika awaryjnego (grzyb), i wciśnięciu przełącznika reset systemu
uruchomi się system bezpieczeństwa i cały system sterowania w szafie SZS1 i możliwe będzie
obsługiwanie urządzeń za pomocą wyboru opcji wg stosownej instrukcji obsługi panelu
operatorskiego. Po wybraniu na danym ekranie z daną konstrukcję mobilną przez operatora
kierunku jazdy na panelu wybranych urządzeń i wciśnięciu przycisku START (z samo
powrotem) uruchomimy wciągniki pojedynczo lub kilka jednocześnie, które możemy
zatrzymać na dowolnej wysokości lub dojechać do górnych lub dolnych wyłączników
krańcowych roboczych lub też na zadaną pozycje na panelu podając konkretną pozycje
zatrzymania się danych konstrukcji.
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Funkcjonalność urządzeń w systemie sterowania:

Konstrukcje mobilne:

- stała i zmienna prędkość jazdy
- jazda pojedyncza
- jazda grupowa
- zatrzymanie awaryjne
- bezpieczna pozycja krańcowa górna i dolna robocza
- bezpieczna pozycja krańcowa górna i dolna awaryjna
- przeciążenie wagowe po przeciążeniu danego wciągnika w danej konstrukcji mobilnej
- pozycjonowanie, jazda do pozycji
- zapisywanie scen w czasie dojazdu z dowolną prędkością dojazdu do wyznaczonej pozycji
- zapamiętywanie i zapisywanie scen w systemie

Wszystkie funkcjonalności sterowania systemem mechaniki sceny przez użycie
jednego panelu z dwóch stacji dokujących podczas jazdy umożliwiają realizację funkcji tylko
w sytuacji ciągłego podtrzymywania przez operatora wciśniętego przycisku START.

System uwzględnia rozbudowany obwód sterowania styczników głównych napędów
zawierających wyłączniki awaryjne, dobrze widoczne tzw. „grzyb” czerwony przycisk na
żółtym tle łatwo dostępny z blokadą umieszczony na szafie zasilająco-sterowniczej oraz na
pulpicie.
Omawiane wyłączniki awaryjne włączone do systemu, aktywacja włączników zatrzyma pracę
instalacji, powrót do pracy możliwy będzie po dezaktywacji danego wyłącznika i reset
systemu z pulpitu za pomocą przycisku RESET.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie napędy należy wyposażyć podwójny system
hamulców. W układzie sterowania urządzeń przewidziany będzie podwójny system
wyłączników krańcowych: maksymalny i minimalny zakres pracy, jaki powinien osiągnąć
każdy wciągnik niezależnie. Wyłączniki krańcowe umieszczone na napędzie określać będą
położenie górne i dolne robocze jak również górne i dolne awaryjne, które będzie widoczne za
pomocą kontrolek sygnalizacyjnych na pulpicie sterowniczym.

Jeżeli w trakcie pracy poruszające się urządzenie załączy wyłącznik krańcowy roboczy,
spowoduje zatrzymanie napędu i wyłączy się hamulec powodując mechaniczne
unieruchomienie napędu.

W przypadku awarii wyłączników krańcowych roboczych zaprojektowano dodatkowy
zestaw wyłączników awaryjnych, który zadziała po dalszych kilku centymetrach ruchu i
wyłączy stycznik zasilania napędu włączając hamulec mechaniczny.
Oprócz kontroli położeń krańcowych system przewiduje kontrolę przeciążenia dynamicznego,
poprzez pomiar prądu dla każdej wciągarki elektrycznej mechaniki sceny.

Przy pracy z urządzeniami napędzanymi napędami elektrycznymi w tym trójfazowymi
podlegającymi pod UTB należy bezwzględnie przestrzegać zasady obowiązującej operatora do
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zapewnienia bezwzględnie dobrej widoczności poruszającego się urządzenia lub zespołu
urządzeń z daną konstrukcja mobilną. Personel obsługujący urządzenia i sterujący ruchem
napędów musi być odpowiednio przeszkolony i posiadać odpowiednią wiedzę jak i odbyte
szkolenia wraz z pozytywnie ukończonym egzaminem.

W systemie sterowania pomimo stosowania czujników, ze względu na specyfikę pracy,
pozostaje ryzyko dodatkowe, którego nie jesteśmy za każdym razem przewidzieć, np.
opuszczenie konstrukcji mobilnych na osobę przebywającą pod nimi lub też inne osprzęty i
przeszkody, które mogą być pozostawione na scenie. W związku z tymi dodatkowymi
zagrożeniami praca na systemie możliwa jest tylko dla osób przeszkolonych, zaś obsługa
może być wykonywana pod warunkiem zapewnienia sobie 100% widoczności ciągle
monitorując sztankiety i mosty podczas jazdy.

Instrukcje obsługi w tym stanowiskowe i szkolenia personelu traktuje się, jako część
systemu bezpieczeństwa.

Użytkownik wyznaczający osoby do obsługi i bieżącego wzrokowego serwisu
urządzeń musi dopilnować by operatorzy zapoznali się instrukcjami zainstalowanych urządzeń
i pełną instrukcją obsługi całego systemu, nie wystarczy mieć uprawnień do obsługi wydanych
przez UDT ale również trzeba znać system i zagrożenia jakie mają prawo zaistnieć w
przypadku nieprawidłowej eksploatacji.

Panel sterowniczy – podstawowy opis funkcji

Panel sterowniczy służy do obsługi wszystkich urządzeń mechaniki górnej. Panel
sterowniczy użyty w projekcie będzie panelem dotykowym z kilkunastocalowym ekranem w
obudowie z mechanicznymi przyciskami umieszczonymi w panelu.

Wybór miejsca sterowania urządzeniami mechaniki górnej zależy od potrzeb
operatora.
Panel dostarczony powinien być z przewodem długości ok. 15m spełniający możliwość
poruszania się z nim w obrębie sceny, pozwalając na pełną widoczność opuszczanych
konstrukcji mobilnych przez operatora.

Sposób korzystania z dwóch osobnych przyłączy tzw. stacji dokujących polega na tym
że operator po wpięciu mostkowanej wtyczki (załączonej do stacji dokującej, która zapewnia
zapętlenie obwodu systemu bezpieczeństwa) zaślepiającej w gnieździe z którego w danym
momencie operator nie korzysta wtyczką wielopinową typu Harting.

Pulpit powinien posiadać wmontowane w kasetę:

 reset systemu bezpieczeństwa
 awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa (grzyb / zbijak),
 stacyjka z kluczykiem,
 przycisk start z samo powrotem,
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 ekran dotykowy dedykowany pod obszerny system urządzeń zapewniający stabilną
pracę systemu sterowania będący systemem mającym wsparcie odstępne na rynku
europejskim.

Mechanika górna sceny – MONTAŻ

Do montażu stosować wyłącznie atestowane kotwy i śruby w kl. nie mniejszej niż 8.8.
Zastosowane podkonstrukcje powinny posiadać osobne projekty podkonstrukcji wykonane i
podpisane przez konstruktora z uprawnieniami budowlanymi z aktualnym wpisem do Izby do
końca 2017r.
Kotwienia chemiczne (żywice dwuskładnikowe) po wykonaniu montażu powinny być badane
na wytrzymałość przez wyspecjalizowane i certyfikowane jednostki świadczące usługi
(HILTI).

Instalacja i system sterowania – MONTAŻ

Wszystkie skrzynki i trasy kablowe, oraz elementy stalowe zamontowane – kolor
czarny mat, Nie dotyczy samej.

Szafa zasilająco – sterownicza umieszczona w obrębie wciągarek elektrycznych
najlepiej w podpiwniczeniu na poziomie -2.

Montaż wykonywać w obecności konserwatora urządzeń teatralnych UTB przy
pomocy wyspecjalizowanych monterów, zachowując wszystkie obowiązujące przepisy w tym
bezpieczeństwa i całość wykonać zgodnie ze sztuką.

Wszystkie wymienione w opracowaniu nazwy urządzeń oraz marki firm przytoczone
zostały, jako punkt odniesienia obrazujący typ urządzenia lub funkcje. Dostawa oraz montaż
winny obejmować wyspecyfikowane rozwiązania, w jakości nie gorszej lub lepszej niż
zaproponowane.

Położone trasy kablowe i przewody, jako zakończone już instalacje oraz podłączenia
po zakończeniu powinny przejść wszystkie możliwe pomiary elektryczne wymagane do
dokumentacji, szczególnie do UDT, które będą wymagane przy składaniu wniosku o
dopuszczenie do eksploatacji.

Bardzo ważnym obowiązkiem firmy montującej system wciągarek teatralnych z
konstrukcjami mobilnymi jest posiadanie odpowiednich uprawnień do obsługi sprzętu
ciężkiego.

Zaświadczenia uprawniające do obsługi w kategorii I P:

Podesty ruchome przejezdne – wolnobieżne – przewoźne

Zaświadczenia uprawniające do obsługi w kategorii I WJO:

Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane – ze zmiennym wysięgiem.
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9.0 DOPUSZCZENIE URZĄDZEŃ DO EKSPLOATACJI PODLAEGAJĄCYCH

POD UDT

Podstawowe uzasadnienia kwalifikujące urządzenia pod dozór UTB

Urządzenia górnej mechaniki sceny podlegają pod dozór Urzędu Dozoru
Technicznego. Wykonawca powinien zapewnić pomoc w przygotowaniu wniosku
kierowanego przez użytkownika obiektu do regionalnego oddziału UDT jak również powinien
uczestniczyć w badaniach dopuszczających urządzenia do eksploatacji podczas pierwszej
rejestracji urządzeń.

Działając w oparciu o Dziennik Ustaw Nr 193, Poz.1890 Rozporządzenie Ministra
Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu
bliskiego. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.
U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: Rozdzieł 1 –
Przepisy ogólne. Par 1 Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji następujących urządzeń transportu bliskiego: 1) wciągarek i
wciągników…

Wymogi dla urządzeń, uruchomienie, testy, dokumentacja powykonawcza, odbiory (UDT)

System górnej mechaniki sceny podczas montażu końcowego przed pierwszym
uruchomieniem i testami powinien wykonywać konserwator z operatorem z ramienia firmy
dostarczającej i montującej system mobilnych konstrukcji na wciągnikach łańcuchowych w
opisanym powyżej systemie D8+. Przed uruchomieniem konserwator powinien sprawdzić
wszystkie możliwe zabezpieczenia pod względem poprawności montażu.

Operator powinien posiadać:
„Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego” uprawniające do
obsługi w kategorii II W:
„Wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w
tym bezprzewodowe”

Konserwator powinien posiadać:
„Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego”, uprawniające
do:
„Konserwacji Urządzeń transportu bliskiego”

W kategorii: EMII+II
Zakres uprawnienia w kategorii EII: Urządzenia posiadające układy
napędowe i sterowania z silnikami asynchronicznymi klatkowymi lub
pierścieniowymi.

Zakres uprawnienia w kategorii M II:
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Urządzenia posiadające w mechanizm z napędem ręcznym oraz zespoły
mechaniczne, włącznie z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi.
WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI, PRZECIĄGARKI.

Po zakończeniu montażu konserwator UDT powinien przeprowadzić wewnętrzne
próby, na których podstawie wystawia protokół z przeprowadzonych badań po montażowych i
stwierdza w protokole jakie konkretnie badania wykonał na jakich urządzeniach z jakim
obciążeniem potwierdzając poprawność ich wykonania podając wynik końcowy po
zakończeniu testów.
Wykonać testy próbne dla wciągarek sztankietów, mostów sceny i zascenia oraz dla mostu
portalowego i kurtyny ppoż. włącznie z próbami zapadni scenicznych bez obciążeń na
wciągnikach bez podwieszenia żadnego ładunku, najważniejsze by sprawdzić na sucho
poprawność działania wyłączników krańcowych roboczych i awaryjnych dolnych i górnych.
Następnie przeprowadzić próby z obciążeniami wg obowiązujących norm UTB tj. dla prób
statycznych 125% max wartości nominalnej oraz próby dynamiczne na 110% wartości
nominalnej wciągnika wg wytycznych czasowych mierząc odpowiednie wartości pomiarowe
stwierdzając poprawność działania hamulcy i sprzęgła.

Po przeprowadzonych badaniach wewnętrznych po montażowych należy złożyć
wniosek, który oficjalnie zostaje podpisany przez uprawnionego przedstawiciela użytkownika
obiektu.
Należy przygotować po dwie kopie dokumentacji na każde urządzenie (ew. 1 kopia + płyta z
wersją elektroniczną na dane urządzenie).
Urząd dozoru technicznego po zapoznaniu się z dokumentacja i sprawdzeniem jej
poprawności zawiadomi o możliwym najbliższym terminie badań na obiekcie. Jeżeli
dokumentacja przekazana do UDT nie będzie kompletna inspektor ma prawo odłożyć odbiory
do czasu, kiedy dokumentacja zostanie uzupełniona.

Użytkownik po pozytywnych badaniach UTB otrzyma książki rewizyjne z nadanym nr
do każdego urządzenia. Użytkownik zobowiązany jest do skierowania osób z obsługi
technicznej na szkolenie do UDT celem uzyskania odpowiednich uprawnień do usługi
urządzeń transportu bliskiego, jakimi są wciągarki teatralne.
Szkolenia umówić z użytkownikiem celem przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzeń.

Użytkownik obiektu powinien wytypować min. dwóch potencjalnych operatorów
wciągników łańcuchowych, których chce skierowań na szkolenie do obsługi urządzeń
transportu bliskiego UDT, zakończonych egzaminem na uzyskanie kwalifikacji uzyskując:
„Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego” uprawniające do
obsługi w kategorii II W:
„Wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w
tym bezprzewodowe”

Minimum dwóch operatorów wciągników z uwagi na możliwość występowania pracy
zmianowej, choroby lub urlopu jednego z nich minimum jeden powinien być dostępny
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każdego dnia do obsługi w zależności w jakich odstępach czasowych użytkownik będzie
korzystał z systemu.

W projekcie i realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze uwzględnieniem
materiałów spełniających ochronę przeciw pożarową.

5.7. OPIS CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ

5.7.2. AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA

I.Wstęp
Obiekt Opery Śląskiej w Bytomiu jest znaczącą jednostką kultury wyższej na mapie
kulturalnej Górnego Śląska. Ze względu na swoją unikalność oraz otoczenie, Opera obsługuje
wielomilionową widownię, zamieszkałą w promieniu kilkudziesięciominutowej jazdy
autostradą lub drogą szybkiego ruchu. Fakt ten nakłada obowiązek zachowania najwyższej
staranności pracy na projektantów, dostawców i wykonawców dla branży, objętej niniejszym
opracowaniem. Akustyka (która w tym przypadku będzie ograniczona do pomieszczenia
orkiestronu i części sceny) oraz elektroakustyka stanowią współcześnie nierozerwalną całość,
decydującą o prestiżu obiektu – a co za tym idzie o jego powodzeniu artystycznym i pozycji
rynkowej.

II.Zakres opracowania
Poniższe opracowanie jest ograniczone do wyposażenia stałego, tzn.: materiałów, urządzeń i
systemów wbudowywanych w budynek, mocowanych stale do podłoża i w związku z tym
wymagających dostawy i zabudowy w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

A.Akustyka
Ze względu na zakres prac, objętych Programem zagadnienia akustyki wnętrza są ograniczone
do pomieszczenia orkiestronu i, częściowo sceny.

B.Elektroakustyka
Urządzenia działu elektroakustyki, będące w obecnym posiadaniu są zdekapitalizowane oraz
nie odpowiadają współczesnym standardom technicznym. Stąd, przyjmuje się w niniejszym
opracowaniu całkowitą wymianę oraz rozszerzenie stanu posiadania urządzeń oraz systemów
elektroakustycznych. W trakcie prac, należy przeprowadzić wszystkie docelowe trasy kablowe
oraz położyć niezbędne przewody.

III.Cel
Celem prac nad akustyką orkiestronu oraz systemami elektroakustycznymi jest doprowadzenie
jakości odbioru wydarzeń kulturalnych do poziomu, odpowiadającego współczesnym
standardom europejskim. Planowane wyposażenie obiektu poszerzy funkcjonalność poza
produkcje operowe, wprowadzając możliwość retransmisji w trybie na żywo spektakli z
całego świata, przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych dźwięku, włączając
możliwość emisji w trybach zarówno stereofonicznych jak i przestrzennych. Dzięki
nowoczesnym technologiom, obiekt uzyska możliwość wystawiania przedstawień operowych
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bez użycia urządzeń bezpośredniego mikrofonowania instrumentów i solistów. W przypadku
konieczności stosowania mechanicznego nagłośnienia współczesny system koncertowy,
konstruowany jako wielokanałowy system o wysokiej rozdzielczości zapewni pełne
obrazowanie sceny dźwiękiem, bez lokalizacji auralnej indywidualnych źródeł dźwięku
zachowując naturalne wrażenie odbioru dźwięku wprost ze sceny. Do dyspozycji
Użytkownika będą wysokiej klasy systemy bezprzewodowe, mikrofonowe oraz odsłuchów
osobistych, dzięki którym obiekt będzie mógł dowolnie kształtować swoją ofertę programową,
włącznie z goszczeniem produkcji zewnętrznych, np.: teatrów muzycznych. Dzięki takim
rozwiązaniom obiekt uzyska rzeczywistą wielofunkcyjność, bez głębokich kompromisów
praktycznie niweczących możliwości odbioru dobrej jakości.

IV.Branże związane

A.Konserwator zabytków
Obiekt znajduje się, ze względu na swój charakter pod opieką konserwatora zabytków.
Nakłada to dodatkowy obowiązek doboru urządzeń głośnikowych o wysokiej estetyce
wykończenia i możliwie niewielkich wymiarach. Wymogiem podstawowym jest możliwość
dostarczenia urządzeń malowanych fabrycznie na żądany kolor – zarówno urządzeń jak i ich
akcesoriów montażowych. Należy uwzględnić konieczność akceptacji estetyki rozwiązań z
konserwatorem zabytków.

B.Branża elektryczna
Zasilanie systemów uwzględnia stan obecny instalacji obiektu oraz zakresu planowanych prac.
Urządzenia elektroakustyki będą musiały posiadać autonomiczne zasilacze, umożliwiające
pełne odizolowanie zasilania od  wpływu urządzeń i systemów obiektu, w szczególności
oświetlenia obiektowego jak i scenicznego oraz systemów HVAC (grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacji). Zasilanie należy zrealizować w sieci TN-S, dwutorowej dla
urządzeń o pierwszym stopniu ochronności. Do zasilaczy systemów elektroakustycznych
należy więc doprowadzić uziemione przewody ochronne PE. Zasilanie systemów
elektroakustycznych ma być doprowadzone po obu stronach sceny i zapewnić wydajność po
każdej ze stron 3 x 24 A. Obwody zasilające powinny być zabezpieczone poprzez wyłączniki
różnicowoprądowe (jeśli są wymagane) o charakterystyce wyzwalania A lub B, zwłoczne (S)
o znamionowym prądzie zadziałania 20 mA. Ochrona przeciwprzepięciowa musi być
zrealizowana z wykorzystaniem ograniczników typu 2. Zalecane zabezpieczenia obwodów: 3
x 40A dla obu torów. Przekroje przewodów zasilających: 5 x 6 mm².

C.Branża budowlana
Należy w toku prac projektowych uzgodnić pomieszczenia dla instalacji bloków zasilaczy,
wzmacniaczy mocy, czyli urządzeń, które muszą być zlokalizowane w bezpośrednim
sąsiedztwie sceny, ale ze względu na intensywne systemy wymuszonego chłodzenia muszą
być od sceny odizolowane. Maksymalna powierzchnia zabudowy urządzeń, w rzucie to 2,5
m²; wysokość zabudowy: 1,9 m, po każdej ze stron. W trakcie uzgodnień należy przewidzieć
wzmocnienia konstrukcyjne podłoża w miejscu montażu urządzeń głośnikowych, o ile zajdzie
taka potrzeba.

D.Branża klimatyzacji
Dla zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń, w pomieszczeniu z urządzeniami
zasilaczy i wzmacniaczy mocy należy zapewnić temperaturę w zakresie 15°C ÷ 25°C i
wilgotność w przedziale 0 ÷ 95% bez kondensacji. Maksymalna emisja ciepła z urządzeń, dla
jednej ze stron: 10 000 BTU/godz, dla docelowych systemów elektroakustycznych.
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E.Branża mechaniki sceny
Uzgodnienia, dotyczące sposobu rozbudowy orkiestronu i możliwego konfliktu z
planowanymi zapadniami scenicznymi.

V.Założenia projektowe

A.Akustyka orkiestronu
W ramach przygotowań technicznych przeprowadzono pomiary akustyczne. Wnioski ogólne
zamieszczamy poniżej:
- odbicia: zdecydowanie zbyt dużo odbić złych w relacji do dobrych; w obszarze widowni
odbicia są zlokalizowane głównie przy ścianie tylnej; w orkiestronie sufit oraz ściany boczne
dają zbyt dużo odbić kierunkowych bez żadnego pola dyfuzyjnego, co ma również wpływ na
złą transmisję dźwięku z orkiestronu na scenę; na scenie obserwujemy niekorzystne odbicia z
sufitu ze względu na wysokość pomieszczenia i zwłokę, związaną z drogą, pokonywaną przez
odbitą wiązkę dźwięku;
- kształt orkiestronu nie odpowiada żadnym współczesnym standardom dla takich
pomieszczeń;
- scena nie posiada efektywnych reflektorów, transmitujących dźwięk ze sceny do widowni;
- zaobserwowaliśmy wiele punktów koncentracji dźwięku, co jest złym zjawiskiem i, niestety
znajdującym się poza kontrolą;
-nie zaobserwowaliśmy złych zjawisk, jak: echa i powtarzające się echa.
Zmierzony czas pogłosu (0.9 ÷ 1.0 na widowni oraz 0.6 ÷ 0.8 w orkiestronie) to zdecydowanie
za mało dla produkcji operowych; zalecany czas pogłosu to 1.4 ÷ 1.6. Jest to wielkość
spotykana w najbardziej uznanych obiektach operowych. Należy podkreślić, że zmierzona,
znacząco za niska wartość ilustruje parametr dla pustej widowni! Kolejny analizowany
parametr to proporcje basu – BR. Zmierzona wartość jest zadowalająca w obszarze widowni
(choć znacząco różna, zależnie od miejsca), ale w orkiestronie wartość BR jest bardzo mała:
0.5 ÷ 0.7. Wynikiem tego jest brak właściwego wsparcia akustycznego dla muzyków w
orkiestronie. Tak niska wartość BR jest również współodpowiedzialna za stały problem w
komunikacji między orkiestronem a sceną. Parametr ten jest ważny dla dobrej współpracy
między wokalistami a zespołem orkiestrowym. Proporcje sopranów, HR są poprawne.
Klarowność C80 w orkiestronie osiąga poziom +10 i więcej dB. Oznacza to, że odbierany
dźwięk jest praktycznie ograniczony do własnego źródła, nie mając żadnego wsparcia od
innych instrumentów (brak mieszania się dźwięków). Podobny efekt obserwujemy na scenie,
co utrudnia rzeczywiście dobrą współpracę. Z tych kłopotów wynika, że siła dźwięku G na
widowni nie osiąga właściwych poziomów.
 W toku prac projektowych należy zaprojektować orkiestron:
- pod kątem możliwej przebudowy, zarówno dla zmian wielkości i kształtu pomieszczenia;
- pod względem akustyki wnętrza,
- retransmisji dźwięku z orkiestronu na scenę oraz na widownię,
- wzajemnego odsłuchu członków orkiestry.
W ramach prac w obszarze orkiestronu należy zapewnić optymalne warunki akustyczne,
uwzględniając zewnętrzne ograniczenia. Stąd, wszelkie prace projektowe, a później
wykonawcze muszą być szczegółowo uzgadniane z innymi branżami, w szczególności
budowlaną i mechaniką sceny. W wyniku przebudowy oraz adaptacji akustycznej
pomieszczenia orkiestronu emisja dźwięku całego zespołu orkiestrowego, zarówno dla sceny
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jak i widowni ma mieć niezaburzony charakter, w rozumieniu wyrównanego balansu
tonalnego, bez pików lub wygaszeń w zakresie pasma słyszalnego.

B.Akustyka scena
W ramach prac prowadzonych przy przebudowie i renowacji sceny należy zaprojektować
częściową adaptację akustyczną tylnej części sceny. Zabieg ten jest niezbędny dla uzyskania
wyrównanych warunków akustycznych dla pracy średniej wielkości zespołów orkiestrowych,
dla zmniejszenia wzajemnego oddziaływania sekcji instrumentów dętych i perkusyjnych oraz
ograniczenia trudności słuchania innych członków zespołu orkiestrowego.

VI.Elektroakustyka

A.Zasilanie własne
Jest warunkiem koniecznym, dla wszystkich podsystemów elektroakustyki zasilanie z
urządzenia UPS. Zadaniem urządzeń nie jest podtrzymywanie pracy urządzeń, a jedynie
zapewnienie wolnego od wszelkich zakłóceń zasilania. Należy przewidzieć instalację dwóch
urządzeń, zasilających niezależnie każdą ze stron systemu. Urządzenia muszą spełniać
standardy przemysłowe, w zakresie obsługi serwisowej (24h/7dni) i posiadać następujące
cechy:
- technologia true-online;
- prostownik IGBT;
- obejście automatyczne, bezprzerwowe;
- sprawność ˃ 95%;
- funkcja umożliwiająca załączenie urządzeń o wyższym prądzie rozruchowym, bez przejścia
w stan obejścia bezprzerwowego;
- zniekształcenia THDi ˂ 3%;
- odporność na przeciążenia falownika: 110% - 60 min.; 125% - 10 min.; 150% - 60 sek.;
- komunikacja: RS 485;
- tryb pracy awaryjnej w przypadku zaniku jednej lub dwóch faz zasilających;
- zgodność z normami: IEC620040-1-1, CE, 62040-3:2001;
- wyłącznik przeciwpożarowy (EPO) na panelu kontrolnym; opcjonalnie zdalny wyłącznik
(REPO).

B.Wytyczne podstawowe
Cała transmisja sygnałów między sceną i stanowiskiem FOH (Front of House), oraz między
przyłączami scenicznymi a wzmacniaczami mocy ma odbywać się w domenie cyfrowej.
Dopuszcza się łącza światłowodowe lub miedziane, warunkiem jest osiąganie określonej
niniejszym dokumentem przepustowości oraz funkcjonalności. Wszystkie główne urządzenia
muszą być sterowane, kontrolowane i programowane zdalnie, za pośrednictwem komputera
lub tabletu z wykorzystaniem wewnętrznej sieci komputerowej o wysokiej przepustowości.
Wszystkie główne systemy muszą mieć możliwość zaprogramowania ustawień, minimum 10
z łatwym dostępem (przez odrębną aplikację programową lub specjalizowany interfejs).

C.Frontowy system nagłośnienia koncertowego; urządzenia głośnikowe
Urządzenia tego systemu są przeznaczone do mechanicznego nagłośnienia widowni we
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wszelkich wydarzeniach, wymagających wsparcia. Są to, przede wszystkim:
- koncerty muzyki, w przypadku stosowania instrumentów elektrycznych (gitary, instrumenty
klawiszowe, etc.);
- retransmisje koncertów z innych obiektów, w formie elektronicznej;
- realizacje złożonych spektakli, z obecnością zespołów muzycznych na scenie;
- inne, gdzie o sposobie realizacji dźwięku decyduje twórca lub reżyser wydarzenia.
Urządzenia systemu podlegają restrykcjom, wynikającym z architektury obiektu, jego funkcji,
możliwości instalacyjnych oraz koniecznej współpracy z konserwatorem zabytków. Punkty
instalowania urządzeń głośników są wskazane przez Zamawiającego i nie mogą podlegać
zmianom. Urządzenia głośnikowe nie mogą w żaden sposób przesłaniać widoku sceny, z
dowolnego punktu widowni. Ponieważ stanowisko FOH będzie ruchome, z możliwością pracy
na każdym poziomie widowni jest koniecznym, by wszystkie poziomy były obsługiwane przez
identyczne urządzenia głośnikowe. Ze względu na lokalizację i architekturę systemu
urządzenia muszą cechować się aktywną kontrolą dyspersji pionowej. Ponieważ planowany
system ma posiadać zdolność obsługi szerokiego wachlarza wydarzeń żądaną cechą
konstrukcyjną urządzeń szerokopasmowych jest ich wielodrożność (co najmniej dwudrożne).
Dostępne miejsca montażowe ograniczają maksymalną wysokość pojedynczego modułu do
1800 mm wraz z ograniczeniami, wynikającymi z technologii montażu, przy zachowaniu
głębokości elementów zainstalowanych nie więcej niż 450 mm. Obok głównych urządzeń
głośnikowych dla kanałów lewego i prawego poziomu parteru należy przewidzieć (ze względu
na lokalizację) urządzenia kanałów in-fill. Ze względu na ściśle ograniczone możliwości
montażowe dopuszcza się w tym miejscu urządzenia szerokopasmowe, jednodrożne o
aktywnej kontroli dyspersji pionowej i wymiarach przekroju poprzecznego (urządzenia
zainstalowane, szer. x głęb.): 135 x 160 [mm]. W konstrukcji systemu koncertowego muszą
znaleźć się również: kanał centralny, w pełni zgodny konstrukcyjnie i akustycznie z kanałami
głównymi lewym i prawym, zespoły głośnikowe front fill oraz zespoły głośnikowe,
superniskotonowe. Zespoły głośnikowe front fill muszą być zabudowane w rekonstruowanym
progu sceny a nisze urządzeń po zabudowie należy wykończyć stosownie do powierzchni
progu sceny. Minimalne wymagania dla tych urządzeń to: maksymalny wymiar urządzenia
zamontowanego, bez złączy (głęb. x wys.), [mm]: 120 x 170, skuteczność maksymalna (20
ms): ≥116 dB/1m . Montaż superniskotonowych zespołów głośnikowych jest możliwy jedynie
w pasie między wykończeniem okna scenicznego a wykończeniem sufitu. Wynika stąd
ograniczenie wielkości urządzeń do 250 mm wysokości urządzenia zainstalowanego oraz
wymagalności dolnego progu pasma przenoszenia systemu na poziomie 40 Hz, mierzonego w
półprzestrzeni. Ilość urządzeń zależy od dobieranych typów; całkowita wydajność zespołu
superniskotonowego nie może być mniejsza niż 110 dB/15m @ 80 Hz. Ze względu na jakość
podłoża masa pojedynczego elementu nie może przekraczać 11 kg. Projektując i uzgadniając
końcowe elementy montażu należy przewidzieć nisze pod główne zespoły głośnikowe oraz
zespoły superniskotowe. Zabudowa urządzeń musi być prowadzona równolegle z pracami
budowlanymi, dla zachowania końcowej estetyki oraz wymogów eksploatacyjnych urządzeń.
Wszystkie prace podlegające zakryciu należy odbierać częściowo, protokołować oraz
sporządzać dokumentację fotograficzną.

D.System nagłośnienia efektowego/przestrzennego
Dla umożliwienia nagłośnienia w trybach przestrzennych typu filmowego oraz wzbogacenia
produkcji operowych i teatralnych system nagłośnienia frontowego należy uzupełnić o kanały
nagłośnienia efektowego. Instalacja urządzeń głośnikowych tych kanałów jest szczególnie
obarczona ograniczeniami estetycznymi. Dozwolone miejsca montażu to podstawy balkonów,
od spodu (w pobliżu krawędzi, ale poza ozdobnym gzymsem) oraz w miejscu obecnie
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 istniejącej rampy oświetleniowej, umieszczonej pod sufitem, z tyłu widowni (miejsce na
projektowanym, ruchomym moście oświetleniowym, do uzgodnienia z branżą oświetleniową).
Przyjmuje się, że wielkość urządzeń głośnikowych, montowanych pod balkonami nie powinna
przekraczać 250 x 170 x 120 (szer. x wys. x głęb.) [mm] i zapewniać średni SPL na widowni
(z jednej strony) 98 dB ± 4 dB, szerokopasmowo (100 Hz÷10 000 Hz). W trakcie prac
instalacyjnych oraz zabudowy należy ściśle współpracować z branżą budowlaną oraz
konserwatorem zabytków. Dotyczy to zarówno prowadzenia tras kablowych do urządzeń
głośnikowych jak i przygotowania miejsca montażu oraz zabudowy końcowej. Szczególnie
wszystkie prace podlegające zakryciu należy odbierać i protokołować, wraz z dokumentacją
fotograficzną. Ograniczenia wielkościowe nie dotyczą urządzeń montowanych na moście
oświetleniowym, chociaż podlega to uzgodnieniom z właściwą branżą.

E.Wymagane, minimalne parametry frontowego systemu koncertowego
Podane parametry zawierają minimum nieprzekraczalnych wymagań.
Pasmo przenoszenia (-10 dB): 40 Hz ÷ 20 000 Hz
Średni SPL dla obszaru widowni: 95 dB + 10 dB headroom
Nierównomierność SPL dla 95% obszaru widowni, pomiar wprost w otwartym programie
symulacyjnymi bez korekcji częstotliwościowej:
125 Hz ÷ 4 kHz: ±5 dB
315 Hz ÷ 1 kHz: ±3 dB
1 kHz ÷ 4 kHz: ±3 dB
4 kHz ÷ 10 kHz: ±2,5 dB
C50 min: ≥0 dB
C80 ≥  min: ≥2 dB
STI std +N (MASK): ≥ 0,6
Jako poziom tła należy przyjąć domyślny poziom programu EASE 4.4
System musi wykazywać odchylenie SPL@4kHz, mierzone w 1/3 oktawy między osią
podłużną powierzchni odsłuchowych a jej krawędziami bocznymi nie większe niż 4 dB.

F.Uwagi ogólne do urządzeń głośnikowych
Wszystkie urządzenia głośnikowe muszą być fabrycznie dedykowane do stałych instalacji.
Oznacza to fabryczne, zintegrowane elementy lub gniazda mocujące. Urządzenia muszą
posiadać fabryczne uchwyty mocujące lub należy przedstawić dokumentacje projektową,
wykonawczą wsporników mocujących urządzenia do podłoża. Wszystkie urządzenia
głośnikowe muszą mieć możliwość fabrycznego malowania na dowolny kolor z co najmniej
palety kolorów RAL. Wszystkie urządzenia muszą posiadać fabryczne, ogólnodostępne dane
do symulacji w otwartym programie symulacyjnym EASE. Sposób montażu urządzeń, o ile
nie jest wskazany dokumentacji fabrycznej musi uzyskać akceptację Producenta.

G.Sterowanie i zarządzanie systemem głośnikowym
Zasilanie zespołów głośnikowych musi uwzględniać wielopoziomowe układy zabezpieczeń,
minimalnie to zabezpieczenia na poziomie programowym, w postaci pasmowych
kompresorów/limiterów oraz szybkie, aktywne zabezpieczenia dla przetworników
wysokotonowych (instalowane wewnątrz zespołów głośnikowych). Każdy kanał musi
posiadać indywidualny cyfrowy procesor sygnałowy, wyposażony w, minimum:
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- filtry górno- i dolnoprzepustowe, przestrajalne;
- linie opóźniające o rozdzielczości 0,03 ms;
- korektor parametryczny, 10 punktów przestrajalnych o regulacji dobroci filtru 0,1 ÷ 100;
- przestrajalny generator sinus oraz generator szumu różowego;
- dedykowane pliki zabezpieczeń dla podłączonych zespołów głośnikowych.
Całość urządzeń musi być zdalnie sterowana, programowalna i monitorowana za
pośrednictwem bezprzewodowej sieci komputerowej. Zakres monitorowania musi obejmować
co najmniej temperaturę stopni wyjściowych wzmacniaczy mocy, poziom sygnału
wejściowego/wyjściowego i stan układów zabezpieczeń.

VII. Elektroniczna akustyka pomieszczenia
Budynek Opery powstał w latach 1899 – 1901. Widownia obiektu, zasadniczo jest w

niezmienionym kształcie, a zakres prac planowanego remontu nie obejmuje jej swym

zasięgiem. Pomieszczenie orkiestronu jest bardzo małe a techniczne możliwości jego

powiększenia są ograniczone. Jak wynika ze skróconej analizy wyników pomiarów, opisanej

w rozdziale 5.1, by w wyniku projektowanych prac otrzymać nowoczesny obiekt o

parametrach klasy międzynarodowej należy dokonać znaczących zmian w zakresie:

- wydłużyć czas pogłosu na poziomie 1.4 ÷ 1.6 s;

- podnieść proporcje basu BR, przede wszystkim w orkiestronie oraz wyrównać jego poziom

na widowni;

- uzyskać w orkiestronie poziom C80 w przedziale (-1.6: +2 dB);

- zapewnić właściwy balans siły dźwięku G z orkiestronu i sceny na widowni;

- podnieść poziom głośności orkiestry na scenie.

Uwzględniając istniejące ograniczenia, aby uzyskać wspomniane powyżej rezultaty nie jest

możliwym dokonać tego poprzez rekonstrukcję budynku. Jedyną drogą jest zastosowanie

systemu elektronicznej akustyki pomieszczenia w połączeniu ze znaczącą rekonstrukcją

orkiestronu. Wymagany system musi działać w oparciu o syntezę pola falowego, jako

najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie, dostępne na rynku.

System taki, w warunkach istniejącego obiektu jest jedyną drogą do znaczącej poprawy

jakości odbioru wystawianych oper. Działanie systemu nie ogranicza się jedynie do poprawy

odbioru na widowni, ale jego podsystemy znacząco poprawiają warunki pracy muzyków

orkiestry (tworzenie muszli koncertowej), zapewniając im nie tylko bardzo dobrą wzajemną

słyszalność ale również świadomość jakości odbioru i reakcji widowni, co wzmacnia poziom

artystyczny wykonań. Inna część systemu zapewnia dobrą transmisję dźwięku z orkiestronu na

scenę, przyczyniając się do wyrównania rytmu dla śpiewaków i tancerzy.
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A.Zmienność akustyczna w odniesieniu do repertuaru
W wyniku planowanych prac oraz realizacji opisywanych w niniejszym opracowaniu
systemów, w gmachu Opery będzie można realizować wydarzenia, z zapewnieniem
optymalnych warunków odbioru, właściwym obiektom o wąskiej specjalizacji dla danych
imprez. Są to:
- Opera w trybie koncertowym lub z choreografią;
- koncerty muzyki współczesnej z lub bez wzmocnienia pewnych źródeł dźwięku oraz
integracji zabiegów elektroakustycznych;
- muzyka kameralna i recitale;
- klasyczne koncerty symfoniczne małych i średnich zespołów orkiestrowych;
- koncerty symfoniczne z chórami;
- jazz i muzyka świata;
- delikatnie wzmacniane koncerty muzyczne;
- wydarzenia specjalne: konferencje, przemowy, pokazy filmowe.

B.Podstawowe cechy systemu
System elektronicznej akustyki pomieszczenia musi charakteryzować się programowalnością,
dzięki której Użytkownik będzie mógł dostosować parametry pracy systemu, włączając po
prostu jedno z zaprogramowanych ustawień. W trakcie zabudowy urządzeń systemu należy
zwrócić szczególną uwagę na:
- możliwość pojawienia się konfliktów, co do zabudowy mikrofonów nasłuchowych; wszelkie
konieczne zmiany muszą być szczegółowo konsultowane z projektantami systemu i uzyskać
pisemną zgodę; dotyczy to mikrofonów wszystkich stref, w szczególności orkiestronu;
- zabudową urządzeń głośnikowych, szczególnie orkiestronu; wszystkie wątpliwości należy
wyjaśniać zarówno z członkami orkiestry jak również z branżą budowlaną, ewentualne
zmiany muszą również posiadać pisemną zgodę projektantów.
Podstawowa lista czynności systemu to:
- wytwarzanie odbić wczesnych dla widowni, zapewniając właściwą barwę dźwięku, jego
przestrzenność i poziom energii, niezbędny dla zachowania właściwym proporcji i lokalizacji
źródeł;
- wytwarzanie wczesnych odbić na scenie oraz w orkiestronie - tworzenie tzw.: muszli
koncertowej;
- wytwarzanie późnych odbić dla widowni, tworzących ciepło i pełnię dźwięku; ta część
systemu odpowiada za spowicie słuchaczy dźwiękiem;
- wytwarzanie późnych odbić dla sceny i orkiestronu; ta część systemu jest odpowiedzialna za
zapewnienie artystom pełnego wrażenia pracy w warunkach akustyki widowni, znacząco
pozytywnie wpływając na jakość pracy artystów.
We wszystkich kanałach pracy system uzupełnia bilans energetyczny dźwięku, dzięki czemu
odbierany dźwięk zachowuje żywość i dynamikę.
Minimalne wymagania techniczne dla systemu elektronicznej akustyki:
- ilość wejść: ≥96
- ilość wyjść: ≥96
- konwersja A/D, minimum: 24 bit/96 kHz,
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- odstęp S/N: ≥ 112 dB
- obróbka wewnętrzna: 32/40 bit, zmiennoprzecinkowe
- korektory wejściowe i T60: tryb podstawowy 10-oktawowe, 32 Hz ÷ 16 kHz,
adaptacyjne
- pasmo przenoszenia: 20 Hz ÷ 20 kHz
System elektronicznej akustyki musi współpracować z nagłośnieniem frontowym i
efektowym, tzn.: w trybie kształtowania akustyki system może posługiwać się systemami
głośnikowymi frontowym i efektowym. W trybie koncertowym, system ma przepuszczać bez
ingerencji sygnały z miksera fonicznego.

VIII.Uruchomienie systemu
Uruchomienie systemu musi przeprowadzić zespół z dużym doświadczeniem. W trakcie
uruchomienia należy wykonać wszelkie pomiary stanu okablowania systemu i wyniki ująć
protokołem. Po uzyskaniu podstawowej funkcjonalności systemów należy, w asyście
inżynierów dźwięku Opery przeprowadzić programowanie wszystkich elementów,
wprowadzić żądane nazewnictwo i oznaczenia. Po zakończeniu procesu uruchomienia należy
sporządzić protokół, zawierający wyniki pomiarów SPL z grup urządzeń głośnikowych,
protokół pomiarów elektrycznych systemu kablowego wszystkich docelowych systemów oraz
transmisji w przewodach światłowodowych, o ile zostaną zastosowane.
Uzupełnieniem protokołów końcowych muszą być pomiary sieci zasilającej główne zasilacze
systemu oraz pomiary sprawdzające zasilaczy. Kontroli i protokołowi również podlega
działanie wyłącznika P. – Poż. EPO.

IX.Szkolenie obsługi
Szkolenie obsługi należy przeprowadzić starannie. Obsługa musi znać i rozumieć architekturę
systemów, jej podstawową i pełną obsługę. Należy zaznajomić personel z warunkami
eksploatacji urządzeń, szczególnie wzmacniaczy mocy, obsługi filtrów powietrza, zdalnej
diagnostyki systemu oraz sposobu komunikacji z Gwarantem i uzyskiwania wsparcia
merytorycznego lub obsługi serwisowej. Należy, w formie pisemnej udzielić szczegółowej
informacji jakie usterki i z jakich, ogólnie przyczyn nie podlegają świadczeniom
gwarancyjnym. W trakcie szkolenia należy w pełni poinformować obsługę o funkcjonalności
systemów, ich ograniczeniach lub dodatkowych funkcjach czy możliwościach – o ile takie
występują. W przypadku plombowania urządzeń, Wykonawca musi opisać jakie urządzenia są
plombowane oraz podać konsekwencje naruszenia zabezpieczeń.

5.7. OPIS CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ

5.7.3. OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY
Program Funkcjonalno – Użytkowy (oświetlenie technologiczne sceny).
Na etapie projektowania należy sporządzić projekt oświetlenia technologicznego sceny dla
sceny Opery Śląskiej, a następnie dobrać materiały i wyposażenie spełniające wymogi zawarte
w PFU. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym (Użytkownikiem). Założenia funkcjonalno
– użytkowe obejmują dwa etapy. Pierwszy etap to instalacje, system sterowania wraz z
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regulatorami. Etap II to cały sprzęt oświetleniowy, czyli reflektory konwekcjonalne i
automatyczne.

Założenia funkcjonalne dla projektu oświetlenia technologicznego sceny – Opera Śląska

System oświetlenia scenicznego podzielony został na 2 główne elementy składowe, które
definiują również etapy wykonania:

1. System sterowania oświetleniem technologicznym sceny (konsoleta oświetleniowa,
szafy obwodów regulowanych oraz nieregulowanych, elementy infrastruktury do
przesyłania sygnału sterującego)

2. Urządzenia oświetleniowe do montażu na scenie i widowni ( reflektory automatyczne
oraz konwencjonalne)

I. Opis poszczególnych założeń funkcjonalnych

Ad.1 System sterowania (etap I)
System sterowania oparty jest na sieci Ethernetowej. Głównym miejscem użytkowania
konsolety oświetleniowej jest pomieszczenie realizatora światła PO - reżyserka oświetlenia,
umiejscowiona za widownią na II piętrze. W pomieszczeniu tym ma się również znajdować
switch Ethernetowy z co najmniej 48 portami PoE oraz co najmniej dwuportowa bramka
Ethernet/DMX. Z pomieszczenia realizatora światła, instalacja sieci Ethernetowej powinna
być doprowadzona w każdy rejon zamontowania urządzeń oświetlenia technologicznego
sceny. W rejony te należy doprowadzić również odpowiednie obwody regulowane i
nieregulowane do zasilenia ww. urządzeń.
Lista rejonów zamontowania urządzeń oświetleniowych sceny

Nr. Lokalizacja
Symbol
lokalizacji Kondygnacja Uwagi

1 Konstrukcja Balkon tył, 2 pietro KBT2 V Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do ściany.

2 Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro KBL2 V Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do ściany.

3 Konstrukcja Balkon prawy 2, piętro KBP2 V Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do ściany.

4 Loża widowni lewa, 1 pietro LWL1 IV Nieruchoma konstrukcja pionowa

5 Loża widowni prawa, 1 pietro LWP1 IV Nieruchoma konstrukcja pionowa

6 Loża widowni lewa, 2 pietro LWL2 V Nieruchoma konstrukcja pionowa

7 Loża widowni prawa, 2 pietro LWP2 V Nieruchoma konstrukcja pionowa

8 Balkon tył, 1 piętro BT1 IV Miejsce użytkowania konsolety oświetleniowej

9 Balkon tył, 2 pietro BT2 V Miejsce użytkowania reflektorów prowadzących

10 Most oświetleniowy portal MOP III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny

11 Most oświetleniowy 1 MO1 III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny

12 Most oświetleniowy 2 MO2 III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny

13 Most oświetleniowy 3 MO3 III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny

14 Most oświetleniowy zascenie 1 MOZ2 III-IV Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny

15 Most oświetleniowy zascenie 2 MOZ2 III-IV Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny

16 Wieża portalowa lewa WPL III Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny

17 Wieża portlaowa prawa WPP III Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny
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18 Galeria sceny lewa GSL IV Nieruchoma konstrukcja

19 Galeria sceny prawa GSP IV Nieruchoma konstrukcja

20 Sztankiet boczny lewy SBL III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny

21 Sztankiet boczny prawy SBP III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny

22 Podłoga sceny PS III Podłączenie urządzeń oraz konsolety oświetleniowej

23 Tyrystorownia TR I

24 Pomieszczenie operatora PO V

Zastosowana konsoleta oświetleniowa ma obsłużyć aparaty oświetleniowe automatyczne jak i
konwencjonalne oraz media serwery. Powinna być nowoczesna i spełniać wymogi Riderów
technicznych. Z uwagi na to, że może być używana na widowni podczas spektaklów musi być
zoptymalizowana pod względem głośności i odpowiadać odpowiednim regulacjom prawnym.
Konsoleta oświetleniowa musi obsługiwać wiele protokołów sieciowych do komunikacji z
urządzeniami oświetleniowymi. Są to protokoły: DMX, RDM, ACN, Art-Net, Ma-Net. W
poszczególnych lokalizacjach urządzeń oświetleniowych należy zamontować bramki, które
umożliwią „przetłumaczenie” sygnału sieciowego na sygnał DXM.
Zasilanie urządzeń oświetlenia sceny odbywa się za pomocą szaf obwodów regulowanych i
nieregulowanych umieszczonych w pomieszczeniu tyrystorownii TR w piwnicy dolnej na
kondygnacji nr I. Szafy do zasilenia urządzeń oświetlenia sceny komunikują się z konsoletą za
pomocą protokołu umożliwiającego pełną dwukierunkową wymianę informacji. W tym
samym pomieszczeniu należy również zlokalizować dedykowaną rozdzielnię elektryczną do
oświetlenia technologicznego sceny.
Sterowanie oświetleniem technologicznym sceny w głównej mierze odbywać się będzie z
reżyserki. Należy jednak zapewnić możliwość takiego sterowania, czyli podłączenia konsolety
oświetleniowej,  również z innych miejsc sceny i widowni. Są to balkon widowni I piętro,
balkon widowni II piętro oraz scena.
W ramach systemu sterowania oświetleniem technologicznym należy zapewnić sterowanie
oświetleniem widowni oraz światłem roboczym. Oświetlenie widowni musi być w pełni
ściemniane. Sterownie tym oświetleniem powinno się odbywać z poziomu konsolety jak i
odrębnego systemu. W reżyserce oraz przy wejściu na widownie oraz na scenie powinny być
zamontowane panele dotykowe umożliwiające wyzwolenie wcześniej zapisanych scen. Panel
w reżyserce powinien mieć najwyższy priorytet działania.
W ramach projektu należy zaprojektować instalację systemu sterowania, instalację  obwodów
regulowanych oraz instalację obwodów nieregulowanych. Przejścia instalacji na elementy
ruchome takie jak mosty i sztankiety oświetleniowe są opisane w PFU w części poświęconej
technologii sceny. Poniżej tabela zawierająca minimalne ilości obwodów regulowanych i
nieregulowanych dla sceny i widowni Opery Ślaskiej.

Nr. Lokalizacja
Symbol
lokalizacji

Obwody
regulowane
10A R

Obwody
nieregulowane
10A NR

Obwody
techniczne
10A OT

Obwody
trójfazowe
3x32A

Obwody
trójfazowe
3x63A

1 Konstrukcja Balkon tył, 2 pietro KBT2 6 4

2 Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro KBL2 3 2

3 Konstrukcja Balkon prawy 2, piętro KBP2 3 2

4 Loża widowni lewa, 1 pietro LWL1 5 1

5 Loża widowni prawa, 1 pietro LWP1 5 1

6 Loża widowni lewa, 2 pietro LWL2 4 1

7 Loża widowni prawa, 2 pietro LWP2 4 1

8 Balkon tył, 1 piętro BT1 1 1

9 Balkon tył, 2 pietro BT2 2 1
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10 Most oświetleniowy portal MOP 20 6

11 Most oświetleniowy 1 MO1 8 4

12 Most oświetleniowy 2 MO2 12 6

13 Most oświetleniowy 3 MO3 8 6

14 Most oświetleniowy zascenie 1 MOZ2 8 4

15 Most oświetleniowy zascenie 2 MOZ2 4 2

16 Wieża portalowa lewa WPL 6 2

17 Wieża portlaowa prawa WPP 6 2

18 Galeria sceny lewa GSL 5 1

19 Galeria sceny prawa GSP 5 1

20 Sztankiet boczny lewy SBL 3 1

21 Sztankiet boczny prawy SBP 3 1

22 Podłoga sceny PS 12 12 2 2 2

23 Tyrystorownia TR 2

24 Pomieszczenie operatora PO 2

SUMA 130 63 8 2 2

Ad.2 Urządzenia oświetleniowe (etap 2)
Zgodnie z definicja Opera jest dziełem muzycznym, w którym muzyka współdziała z akcją
dramatyczną. Funkcją Opery jest zatem synteza sztuki czyli połączenie słowa, muzyki i
plastyki. Oprócz znakomitych właściwości akustycznych scena powinna być wyposażona w
sprzęt oświetleniowy, który będzie najwyższej jakości i nie będzie wpływał negatywnie na
odbiór sztuki przez widownię.
W projekcie oświetlenia technologicznego sceny należy bazować na reflektorach
halogenowych typy PC oraz profil ( z ramkami profilowy ). Wszystkie nowe urządzenia
automatyczne takie jak ruchome głowy czy naświetlacze mają posiadać diodowe źródła
światła. Zapewni to ułatwienie pracy obsłudze jak i wymierne korzyści w eksploatacji parku
oświetleniowego. Nie akceptowalne jest użycie głośnych urządzeń bazujących na lampach
wyładowczych.
Przy tworzeniu projektu oświetlenia scenicznego należy uwzględnić dwa podstawowe
parametry, które będą definiowały użyte urządzenia oświetleniowe. Pierwszym z nich to
głośność pracy urządzeń. Zakłada się użycie urządzeń automatycznych, których głośność
podczas pracy mierzona z odległości 1m będzie mniejsza niż 35dB. Poprzez to kryterium
wyeliminować można urządzenia głośne, które będą mogły zakłócać pracę orkiestry i
solistów.  Drugim parametrem na którym należy oprzeć wybór urządzeń to współczynnik
oddawania barw CRI, którego wartość musi być większa od 90. Współczynnik ten jest
szczególnie ważny przy urządzeniach diodowych, gdzie często biała barwa uzyskiwana jest
poprzez zmieszanie tylko 4 barw składowych, co prowadzi do uzyskania bardzo małych
wartości współczynnika CRI. Współczynnik CRI określa w jaki sposób widownia będzie
odbierała wszystkie kolory widoczne na scenie. Im współczynnik CRI większy tym światło z
urządzeń automatycznych będzie bardziej przypominało światło z urządzeń halogenowych
czyli referencyjnych.
Użycie urządzeń automatycznych cichych oraz urządzeń automatycznych z wysokim
współczynnikiem oddawania barw CRI wpłynie w zdecydowany sposób na funkcjonalność
obiektu Opery Śląskiej.
Poniżej tabela przedstawiająca akceptowalne ilości poszczególnych urządzeń.
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Symbol urządzenia UO1 UO2 UO3 UO4 UO5 UO6 UO7 UO8 UO9 UO10 UO11 UO12 UO13

Opis urządzenia

Reflektor
profilowy
halogenowy
2000W

Reflektor
prowadzący
halogenowy
2500W

Reflektor
profilowy
halogenowy
1200W - typ 1

Reflektor PC
halogenowy
1200W - typ 1

Reflektor PC
halogenowy
1200W - typ 2

Reflektor
profilowy
halogenowy
750W

Ruchoma głowa z
ramkami
profilowymi z
diodowym źródłem
światła, CRI>90

Ruchoma głowa
typu Wash z
diodowym
źródłem światła,
CRI>90

Naświetlacz LED
z
automatycznym
zoom, CRI>90

Stroboskop LED
White z
możliwością pracy
ciągłej oraz z
diodami UV

Reflektor
profilowy
halogenowy
1200W - typ 3

Naświetlacz
LED
asymetryczny,
CRI>90

Maszyna do
mgły

KBT2 6 4
KBL2 2 2
KBP2 2 2
LWL1 2 3
LWP1 2 3
LWL2 1 3
LWP2 1 3
BT1
BT2 2
MOP 12 6 4 4 1
MO1 6 6
MO2 6 6 6 6 1
MO3 6 6
MOZ2 4 3 4
MOZ2 4 2
WPL 1 3
WPP 1 3
GSL 3 1 2
GSP 3 1 2
SBL 3 3
SBP 3 3
PS 6 1
SUMA 10 2 6 6 52 27 18 8 28 2 4 6 1

Mapa rozmieszczenia urządzeń ośietleniowych sceny wraz z ich minimalnymi ilosciami

Minimalne wymagania dotyczące urządzeń oświetleniowych, które zapewnią oczekiwaną
funkcjonalność projektowanemu systemu oświetlenia sceny.
- zastosowanie urządzeń automatycznych z diodowymi źródłami światła
- głośność urządzeń automatycznych mierzona z 1m ma być mniejsza niż 35dB
- urządzenia diodowe muszą posiadać regulowaną temperaturę barwową w zakresie co
najmniej od 2700 – 8000K, muszą emulować prace żarówki halogenowej przy ściemnianiu
- współczynniki oddawania barw urządzeń diodowych muszą być powyżej 90 (CRI>90)
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- wszystkie urządzenia automatyczne powinny być wyposażone w złącze RJ45 i powinny
obsługiwać przynajmniej jeden z protokołów sieciowy obsługiwanych przez konsoletę
oświetleniową (poza sygnałem DMX)
- reflektory konwencjonalne typu profil oraz urządzenia automatyczne typu profil muszą być
wyposażone w systemy ramek profilowych, którymi można zamknąć wyświetlany obraz.
Każda z ramek musi przechodzić poza połowę obrazu
- w projekcie należy uwzględnić urządzenia do wytwarzania barwy z zakresu ultrafioletu
- zastosowane reflektory halogenowe muszą posiadać system bezpieczeństwa zapobiegający
porażenia człowieka prądem w przypadku otwarcia obudowy

II. Uwagi końcowe

Jako uzupełnienie oświetlenia technologicznego sceny należy uwzględnić oświetlenie robocze
sceny. Powinno być ono zrealizowane za pomocą opraw diodowych światła białego.
Oświetlenie robocze powinno być włączane zarówno z poziomu reżyserki światła jak i z
poziomu sceny.
Zaprojektowany system musi być systemem nowoczesnym i spełniać założenia riderów
technicznych zewnętrznych teatrów. Nie można wyposażyć Opery w sprzęt niskiej jakości.
Wszystkie propozycje urządzeń muszą być przedstawione do akceptacji użytkownika.

Uwaga
Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (różnych producentów) pod warunkiem
zachowania takich samych parametrów technicznych.
Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.
Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe.
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5.8. OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

5.8.1. INSTALACJE SANITARNE

Wymagania dotyczące instalacji.

Założenia ogólne:

Dokumentacja projektowa powinna zapewnić zrealizowanie wymagań i zaleceń

określonych w PFU. Projektant może jednak zaprojektować rozwiązanie równoważne, nie

gorsze od przedstawionego – gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie obiektu i instalacji.

Uzbrojenie terenu:

Na terenie działki znajduje się infrastruktura czynna. Po przeprowadzonych

obliczeniach i doborach przebudowywanych instalacji projektant dokonuje oceny

przydatności i przepustowości istniejących przyłączy.

W przypadku wykorzystania istniejącej infrastruktury podziemnej dla potrzeb

remontowanego przyłącza należy wykonać ekspertyzę świadczącą o dobrym stanie

technicznym istniejących wykorzystanych fragmentów sieci i przyłączy, a w przypadku

stwierdzenia złego stanu technicznego należy przewidzieć przebudowę wykorzystywanych

sieci i przyłączy.

Instalacje wewnętrzne:

Założenia ogólne:

Poziom hałasu w pomieszczeniach winien spełniać wymagania PN-87/B- 02151/02 -

"Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w budynkach. Dopuszczalne

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach". Poziom hałasu na zewnątrz budynku winien

spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w środowisku (Dz.

U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109). Dopuszczalne poziomy dźwięku urządzeń zainstalowanych

w pomieszczeniach technicznych
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L.p. Nazwa pomieszczenia technicznego, urządzenia Maksymalny poziom dźwięku
A w odległości 1 m

1 węzeł cieplny, hydrofornia, praca pomp, działanie
zaworów

65 dB

2 transformatornia, praca transformatora przy minimalnych
występujących wartościach obciążenia

62 dB

3 maszynownia dźwigu: praca zespołu napędowego 65 dB
4 przestrzeń nad dachem budynku, praca

wentylatora dachowego
65 dB

Wymagania dotyczące ochrony konstrukcji oraz urządzeń przed drganiami i wibracjami:

Zaleca się, aby urządzenia mechaniczne generujące drgania usytuować w części podziemnej

budynku. Rozważyć należy wykonanie masywnej skrzyni fundamentowej, absorbującej

znaczną część drgań i posiadającej odpowiednie zabezpieczenie przed propagacją drgań

dynamicznych oraz odpowiednie izolacje akustyczne.

Fundamenty oraz konstrukcje wsporcze pod zainstalowane w budynku urządzenia winny

spełniać wymagania obowiązujących norm. Dla każdego fundamentu pod urządzenie, które

emituje drgania, wibracje oraz hałas w trakcie opracowania projektu technicznego należy

określić:

techniczną charakterystykę urządzenia niezbędną dla określenia obciążeń dynamicznych,

schematy dyspozycyjne z danymi charakteryzującymi obciążenia statyczne i dynamiczne,

dane o wrażliwości na drgania dalszego otoczenia urządzenia.

Dla każdego fundamentu należy indywidualnie dobrać wibroizolację czynną zgodnie z PN-

80/B-03040 pkt.7, której zadaniem jest eliminacja przenoszenia się drgań na konstrukcję

budynku. Wibroizolacja winna być tak zaprojektowana, aby jej skuteczność wynosiła co

najmniej 93%.

Instalacja wody

Wymagania dla instalacji określono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690  z późniejszymi zmianami) oraz

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330).

Instalację zaprojektować zgodnie z normą PN-92/B-01706. Podejścia wody zimnej należy

prowadzić w dostosowaniu do wymagań dla pomieszczeń oraz zasilanych urządzeń. Należy
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zaprojektować instalację przeciwpożarową hydrantową zgodną z wymaganiami

Rozporządzenia Ministra MSWiA w/s ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów z 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719.

Na etapie projektowania należy przeanalizować słuszność montażu i w razie potrzeby

zaprojektować zestawy hydroforowe wraz z niezbędnym wyposażeniem do podniesienia

ciśnienia wody w instalacji wodociągowej, np.: hydrofor na potrzeby wody zimnej i c.w.u.,

hydrofor na potrzeby uzyskania normowego ciśnienia i przepływu przed hydrantami

zewnętrznymi, hydrofory na potrzeby uzyskania normowego ciśnienia i przepływu

wewnętrznej instalacji p.poż. (hydranty wewnętrzne).

Należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z następujących źródeł (przy czym

pierwsze wymienione są priorytetowe, a dopiero w przypadku braku technicznych możliwości

ich wykonania należy zastosować kolejno wymienione rozwiązania):

hydranty zewnętrzne zasilane z istniejących sieci wodociągowych lub w przypadku ich braku

zaprojektowanie i montaż nowych hydrantów wraz z odcinkami sieci niezbędnymi do ich

zasilania;

W przypadku wykorzystania istniejących zewnętrznych hydrantów do zewnętrznego gaszenia

pożaru należy wykonać próby hydrantowe tych hydrantów oraz wykonać ocenę ich stanu

technicznego w celu potwierdzenia ich sprawności oraz oceny parametrów technicznych.

Instalcję wody pożaowej zaprojektować w systemie zaciskowym z rur ocynkowanych. Cały

układ zaizolować antyroszeniowo.

Instalację wody  zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wykonać z rur w systemie

zaciskowym ze stali nierdzewnej. Cały układ zaizolować zgodnie z warunkami technicznymi

Odprowadzenie ścieków

Wymagania dla instalacji określono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690  z późniejszymi zmianami) oraz

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330).
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umywalki, muszle klozetowe, pisuary, należy podłączyć zgodnie z obowiązującą normą, w

oparciu o system stelażowy zabudowy przyborów sanitarnych,

ścieki z urządzeń sanitarnych należy odprowadzić do ciągu kanalizacji sanitarnej

wyprowadzonego poza budynek i włączonego do kanalizacji rozdzielczej. Na ciągu kanalizacji

sanitarnej przed włączeniem do kanalizacji celem uniknięcia ewentualnej cofki należy

zamontować urządzenia przeciwzalewowe.

szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację rur wywiewnych ponad dachem. Powinny

być usytuowane w odległości min. 6,0 m od czerpni wentylacyjnych, rury wykonać z blachy

identycznej jak pokrycie dachu

dla wyrównania ciśnień w instalacji (w przypadku braku możliwości wykonania rur

wywiewnych) należy zgodnie z PN-EN 12056-2 zastosować zawory napowietrzające,

kanalizacja deszczowa musi spełniać warunki określone w normie PN- 92/B-01707, PN-EN

12056 oraz wytyczne producenta systemu.

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

We wszystkich pomieszczeniach budynku należy zapewnić wentylację, a w wybranych

pomieszczeniach klimatyzację. Dla poszczególnych  pomieszczeń, funkcjonalnie i czasowo

związanych ze sobą, należy zaprojektować oddzielne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Dla większości pomieszczeń przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej ze

schładzaniem, klimatyzacją objęte zostaną pomieszczenia sali, sceny oraz widowni.

Jako dane wyjściowe do obliczeń należy przyjmować następujące parametry obliczeniowe

powietrza zewnętrznego, określone na podstawie PN-76/B- 03420 i PN-82/B-02403:

temperatura powietrza: - 20°C w okresie zimowym,

wilgotność względna powietrza:

100% w okresie zimowym (tzz= -20°C),

temperatura powietrza wynosząca 30°C w okresie letnim,

wilgotność względna powietrza wynosząca 45% w okresie  letnim  (tzl= 30°C),

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:
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strefa klimatyczna III,

temperatura zewnętrzna tzz [°C] 30,

entalpia izz [kJ/kg] 60,7,

zawartość wilgoci Xzz [g/kg] 11,9,

wilgotność względna φzz [%] 45,

Ilości powietrza zewnętrznego, dostarczanego do pomieszczeń należy przyjmować zgodnie z

PN-83/B-03430 wraz z późniejszymi zmianami i na podstawie wymagań technologicznych.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych

należy przyjmować zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi.

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń należy przyjmować zgodnie z warunkami

technicznymi w sprawie budynków i ich usytuowania oraz wymaganiami technologicznymi.

W pomieszczeniach sceny przewiduje się regulację wilgotności.

W obliczeniach zysków i strat ciepła pomieszczeń należy uwzględnić:

zyski ciepła przez przegrody przezroczyste w wyniku nasłonecznienia,

zyski ciepła przez przegrody budowlane z uwzględnieniem akumulacji ciepła,

zyski ciepła przez przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste,

zyski lub straty ciepła przez przegrody sąsiadujących pomieszczeń,

zyski ciepła i pary wodnej od ludzi,

zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego,

zyski ciepła technologiczne od urządzeń,

straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie,



            „STUDIO QUATTRO”   ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK                                                   OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
                PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                    NR PROJEKTU: 007 / 2017      OPIS        MAJ  2017

120

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego, powinien wynosić w klimatyzowanych oraz

wentylowanych pomieszczeniach 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby. Czerpnie

powietrza zewnętrznego należy lokalizować jeżeli to możliwe od strony północnej budynku.

Uzdatnianie powietrza należy zaprojektować w centralach wentylacyjnych. Jako źródło

„chłodu” dla klimatyzacji należy przyjąć jednostki zewnętrzne systemów typu VRF. Jako

źródło ciepła należy wykorzystać istniejący węzeł cieplny lub nowy węzeł cieplny. Jeżeli

bilans eetgetyczny ulegnie zmianie to istniejące źródło należy przebudować.

Rozwiązania ograniczające zużycie energii

Należy zastosować następujące rozwiązania:

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego.

Wszędzie gdzie to tylko możliwe należy zastosować odzysk ciepła przy centralach nawiewno–

wywiewnych w oparciu o wymienniki obrotowe. Sprawność wymienników odzysku ciepła nie

mniejsza niż 75% .

Odzysk wilgoci w powietrza wywiewanego.

W instalacjach w których kontrolowana będzie wilgotność należy zastosować odzysk wilgoci

w oparciu o wymienniki obrotowe higroskopijne.

Regulacja ilości powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji stężenia CO2.

We wszystkich pomieszczeniach w których okresowo może przebywać powyżej 10 osób

należy przewidzieć możliwość regulacji ilości powietrza (minimalna ilość powietrza

nawiewanego nie większa niż 10% wartości maksymalnej).

Redukcja ilości powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji czasu.

We wszystkich pomieszczeniach które mogą być użytkowane okresowo należy zapewnić

możliwość całkowitego wyłączania wentylacji wg harmonogramów czasowych.

Stosownie urządzeń o wysokiej efektywności energetycznej.

Należy stosować urządzenia cechujące się wysoką efektywnością energetyczną celem

zapewnienia niskiego zużycia energii elektrycznej, tzn.

wentylatory  winny  spełniać  wymagania  w  zakresie   współczynnika mocy właściwej

określonego w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami,
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wentylatory central wentylacyjnych winny zostać wyposażone w możliwość płynnej regulacji

wydajności, należy stosować wysokosprawne wentylatory typu „Plug Fans” z przetwornicami

częstotliwości bądź urządzenia z silnikami typu EC,

jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne winny zostać wyposażone w silniki typu EC,

jednostki zewnętrzne systemów typu VRF winny cechować się wysokimi współczynnikami

sezonowej efektywności energetycznej ESEER, tzn. min. 6.4,

jednostki zewnętrzne systemów klimatyzacyjnych winny być wyposażone w wielostopniowe

układy sprężarkowe typu scroll inwerter,

w systemie ogrzewania należy przewidzieć możliwość programowania osłabienia nocnego

oraz obniżania temperatur wewnętrznych w określonych dniach tygodnia. Funkcja osłabienia

wykorzystywana będzie do obniżenia temperatury wewnętrznej budynku w przerwy, gdy

zapotrzebowanie ciepła jest mniejsze.

należy zastosować elektronicznie sterowane pompy obiegowe.

Jako optymalne rozwiązanie należy przyjąć centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe

w systemie trójnikowym, z zestawami typowych grzejników, dostosowanych do

obliczeniowych strat ciepła w pomieszczeniu. Dla widowni optymalne jest zastosowanie

grzania powietrzem z uzdatnieniem i funkcją obniżenia

Instalacje grzewczą należy prowadzić w miejscach najkorzystniejszych z punktu widzenia

ekonomicznego. Proponuje się instalację dwururową w układzie zamkniętym o parametrach

podanych przez dostawcę ciepła. Instalację wykonać z rur stalowych zaciskanych lub

wielowarstwowych PEX.

Wentylacja pomieszczeń winna być realizowana za pomocą systemów wentylacyjnych

opartych o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła. Podział na

instalacje winien uwzględniać rodzaje obsługiwanych pomieszczeń oraz okresy ich

wykorzystywania.

Sieć kanałów wentylacyjnych wyposażyć należy w tłumiki akustyczne, klapy

przeciwpożarowe, przepustnice i ewentualnie inny niezbędny osprzęt.

Instalacja winna zostać przystosowana do możliwości okresowego czyszczenia.

Chłodzenie powietrza w pomieszczeniach realizować należy za pomocą systemów typu VRF,

jako rozwiązania optymalnego pod względem kosztów eksploatacji. Przewiduje się



            „STUDIO QUATTRO”   ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK                                                   OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
                PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                    NR PROJEKTU: 007 / 2017      OPIS        MAJ  2017

122

zastosowanie układów jedynie w funkcji chłodzenia. W pomieszczeniach w których

temperatura będzie utrzymywana na stałym poziomie, przewiduje się zastosowanie

indywidualnych jednostek wewnętrznych wyposażonych w sterowniki pomieszczeniowe. W

instalacjach w których schładzane będzie jedynie powietrze wentylacyjne przewiduje się

zastosowanie dla każdej centrali wentylacyjnej indywidualnego agregatu skraplającego.

Uwaga
Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (różnych producentów) pod warunkiem
zachowania takich samych parametrów technicznych.
Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.
Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe.

5.8. OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
5.8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody CPV dla zamierzenia budowlanego – branża elektryczna
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 Kładzenie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (próby)
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

Założenia projektowe.
Napięcie zasilania:400/230VAC
System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: szybkie wyłączenie w układzie TN-C –
dla instalacji zasilania budynku,
System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: szybkie wyłączenie w układzie TN-S –
dla instalacji wnętrzowych

Zasilanie obiektu.

Stan istniejący:
Budynek zasilany jest dwutorowo liniami kablowymi SN 6kV:

przyłącze I: 3x YHAKXS 1x70mm2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 5,
przyłącze II: 3x YHAKXS 1x70mm2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 1.
Moc przyłączeniowa dla obu przyłączy wynosi po 250kW każde.
Napięcie podawane jest na dwa transformatory 6/0,4kV 400kVA, skąd po
przetransformowaniu wyprowadzone jest do rozdzielni głównej RG z półpośrednimi układami
pomiarowymi.
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Z rozdzielni RG moc jest podawana a rozdzielnię główną teatru RGT i rozdzielnię główną
pożarową RGTppoz. Układy SZR zabudowane są w rozdzielnicach RGT i RGTppoz.  W
portierni zainstalowany jest przycisk wyłącznika głównego pożarowego.

Stan projektowany:
Na skutek przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznych konieczne będzie

zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku. Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń
należało będzie wymienić linie zasilające budynek i w razie potrzeby transformatory SN/nn.
Przebudowie ulegną wewnętrzne linie zasilające do istniejących tablic rozdzielczych RGT i
RGTppoz. Przewody i kable dobierać z przewymiarowaniem obciążalności długotrwałej o
min. 30%. Należy przewidzieć dostosowanie układu pomiarowego i układu SZR do
zwiększonego poboru mocy oraz uzyskać uzgodnienie OSD w tym zakresie. Zasilanie
budynku z podziałem na sekcje pozostanie bez zmian.
Część obwodów wymagających podtrzymania zasilania należy zasilić z zasilacza
bezprzerwowego UPS. Moc UPS i wymagany czas podtrzymania określić na podstawie
wytycznych Inwestora.

Tablice rozdzielcze:
Stan istniejący:
W budynku zainstalowane są rozdzielnice elektryczne, wyposażone w osprzęt modułowy i
tablicowy. W większości są to elementy wyeksploatowane technicznie. Nie przewiduje się
pozostawienia tych tablic do dalszej eksploatacji.

Stan projektowany:
W budynku zastosować nowe rozdzielnice wykonane w II klasie ochronności, lub uziemione,
o stopniu szczelności dostosowanym do miejsca ich montażu. Wyposażenie w aparaturę
modułową o wytrzymałości zwarciowej wg obliczeń. Wielkość tablic dobierać z
przewymiarowaniem pojemności o min. 30%. Drzwiczki obudowy tablicy umożliwiające
wizualne sprawdzenie stanu aparatów.
Ilość tablic rozdzielczych – wg potrzeb. Oprócz tablic rozdzielczych dla obwodów ogólnego
przeznaczenia gniazd wtykowych i oświetlenia należy przewidzieć zasilanie dla rozdzielnic
dedykowanych między innymi:
dla systemu oświetlenia scenicznego (szacunkowo Pi=150kW; kj=0,6; Ps=90kW),
dla systemu nagłośnienia (szacunkowo Pi=100kW; kj=0,7; Ps=70kW),
dla systemu mechaniki sceny (szacunkowo Pi=100kW; kj=1; Ps=100kW),
dla systemu wentylacji/klimatyzacji (szacunkowo Ps=200kW),
dla urządzeń instalacji niskoprądowych.

Oprzewodowanie, obwody odbiorcze:
Stan istniejący:
W budynku ułożone jest oprzewodowanie elektryczne przewodami AL i Cu. Nie przewiduje
się pozostawienia tego oprzewodowania do dalszej eksploatacji. Przewody po
przeprowadzeniu odkrywek budowlanych należy zdemontować.

Stan projektowany:
Zaprojektować nowe oprzewodowanie dla obwodów odbiorczych. Stosować kable i przewody
miedziane o izolacji 450/750V, 1kV, do układania pod tynkiem np. typu YDYżo, YDYtżo,
YDYpżo,  YKXSżo. Ilość i przekroje żył roboczych dobrać uwzględniając warunki ułożenia
wg zapotrzebowania i obliczeń. Wszystkie przewody winny posiadać żyłę ochronną z izolacją
w kolorze żółtozielonym. Nie dopuszcza się mniejszych przekrojów żyły roboczej niż:
2,5mm2 dla obwodów gniazd wtykowych i zasilania,
1,5mm2 dla obwodów oświetlenia.



            „STUDIO QUATTRO”   ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK                                                   OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL. ST. MONIUSZKI 21/23
                PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                    NR PROJEKTU: 007 / 2017      OPIS        MAJ  2017

124

Instalacje należy wykonać następująco:
na ścianach i sufitach tynkowanych przewodem kabelkowym p/t,
na ścianach wyłożonych glazurą przewodem kabelkowym  p/t,
nad  sufitem  podwieszonym  pojedyncze  przewody  układać  n/t,  natomiast  wiązki
przewodów w korytach kablowych.

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi
ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.
Pomieszczenia sanitarne objąć połączeniami wyrównawczymi miejscowymi, które podłączyć
do głównej szyny wyrównawczej obiektu.

Oświetlenie
Stan istniejący:
Oświetlenie sceniczne objęte jest odrębnym opracowaniem.
Zastosowane oprawy oświetlenia ogólnego są wyeksploatowane. Są to oprawy żarowe z
kloszem, oprawy świetlówkowe i halogenowe. Nie przewiduje się pozostawienia tych opraw
do dalszej eksploatacji. Oprawy i łączniki oświetlenia należy zdemontować.

Stan projektowany:
Oświetlenie sceniczne objęte jest odrębnym opracowaniem.
Do oświetlenia pomieszczeń zastosować oprawy oświetleniowe wyposażone w zintegrowane
źródło światła LED. Nie dopuszcza się opraw oświetleniowych, do których źródło światła
LED będzie instalowane na obiekcie tj. z trzonkami E14, E27, GU10, T8, T5 itp.
Pozostałe parametry opraw:
minimalna żywotność opraw t=100.000h przy parametrach L80B50. Jeśli produkt nie posiada
określonej żywotności dla parametru L80B50, to należy uzyskać taką wartość od producenta
oprawy,
wymagany współczynnik oddawania barw Ra=80 lub wyższy,
temperatura barwowa 3000-5000K,
rozrzut realizowanych temperatur barwowych zawierający się w 3-krotnej elipsie MacAdama
(SDCM 3),
gwarancja na oprawy określona przez producenta musi wynosić min. 5 lat,
certyfikat zgodności z dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
2001/95/WE, europejską dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE i  dyrektywą 2006/25/EC
(promieniowanie optyczne), ustanawiającą „Minimalne wymogi zdrowia i bezpieczeństwa dla
celów ochrony pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z ekspozycji na sztuczne
promieniowanie optyczne”.
Oświetlenie miejscowe przewidziano nad umywalkami w pomieszczeniu WC. Wykonane
będzie  przy  pomocy  opraw  typu  kinkiet  IP44 umieszczonych nad lustrem.

Wymagane PN-EN-12464-1-2012 poziomy natężenia w poszczególnych pomieszczeniach:
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l.p. Pomieszczenie poziom
natężenia [lx]

uwagi

1 Obszary ruchu i korytarze 100 - natężenie na poziomie podłogi,
- Rai UGR podobne do
sąsiednich obszarów,

- tworzenie stref przejściowych.
2 Schody 100
3 Rampy przeładunkowe 150
4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety 200
5 Maszynownie, pokoje sterowania 200
6 Składy i magazyny 100
7 Pomieszczenia ze stojakami - magazyn 200
8 Szycie, drobne dzianie, zszywanie,

projektowanie wzorów
750

9 Polerowanie, malowanie, stolarstwo
dekoracyjne

750

10 Praca biurowa – pisanie, czytanie,
przetwarzanie danych

500

11 Garderoby, pokoje do prób 300 Ra90 lub wyższe

W pomieszczeniach technicznych i wyposażonych w instalacje wody bieżącej stosować
oprawy i osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu szczelności IP44 lub wyższym.
Łączniki oświetleniowe stosować w wersji podtynkowej.

Budynek wyposażyć w system oświetlenia awaryjnego zgodnie z Polską Normą PN-
EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje się na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem
sztucznym. Oświetlenie będzie uruchamiać się automatycznie w przypadku zaniku napięcia
podstawowego nie później niż 2 sek. Natężenie oświetlenia projektuje się na poziomie 1 lx na
podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi 0,5 lx. Awaryjne oświetlenie
ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, pełny
poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne będą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 „Oprawy
oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe”. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia
awaryjnego będą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy oświetlenia
ewakuacyjnego ze źródłem światła LED powinny być wyposażone w co najmniej 1-godzinny
moduł podtrzymania zasilania z funkcją zdalnego monitorowania i sygnalizacji stanu opraw.
Oprawy ewakuacyjne wyposażone w odpowiednie piktogramy powinny pracować w trybie
ciemnym. Oprawy awaryjne instalowane na zewnątrz winny być przystosowane do ujemnych
temperatur pracy. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego zasilić z wydzielonych
obwodów instalacji elektrycznych. Awaryjne oprawy oświetleniowe winny posiadać znak
rozpoznawczy w postaci żółtego paska o szerokości 2cm.
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Gniazda wtykowe i zasilania
Stan istniejący:
Zastosowane instalacje gniazd wtykowych i zasilania urządzeń są wyeksploatowane. Nie
przewiduje się pozostawienia tych elementów do dalszej eksploatacji. Gniazda wtykowe,
puszki skrzynki rozdzielcze należy zdemontować.

Stan projektowany:
Instalacja ta przeznaczona jest do zasilania urządzeń przenośnych. Należy zastosować gniazda
wtykowe 16A, 250V P+N+PE, instalowane p/t w systemie ramkowym. Ilość zestawów gniazd
uzależniona będzie od funkcji pomieszczenia i jego powierzchni. W pomieszczeniach
technicznych i wyposażonych w instalacje wody bieżącej stosować osprzęt elektroinstalacyjny
o stopniu szczelności IP44 lub wyższym. Urządzenia o mocy znamionowej równej lub
większej niż 2 kW zasilać należy z odrębnych obwodów elektrycznych. Dla zasilania urządzeń
elektronicznego przetwarzania danych zastosować odrębne obwody elektryczne, z gniazdami
dedykowanymi dla tych urządzeń. Gniazd te mają być w innym kolorze niż gniazda ogólnego
przeznaczenia. Gniazda 230V~ montować we wspólnych ramkach, z gniazdami
teleinformatycznymi RJ-45.
 Gniazda  ścienne instalować na wysokości 30cm od posadzki a przy blatach roboczych należy
instalować gniazda na wysokości  100 cm.
Dla  zasilania  wentylacji  mechanicznej  ogólnej  przewidzieć  tablice  rozdzielcze,  z których
zasilane  będą  szafki  sterowniczo-rozdzielcze  zespołów  wentylacyjnych  z automatyką
dostarczaną w komplecie przez dostawcę central wentylacyjnych.  Z tablic tych zasilane będą
również urządzenia technologiczne wentylacji  takie jak np. nawilżacze parowe i agregaty
chłodnicze. Automatyka central nawiewnych oraz szafki zasilająco-sterownicze wchodzą w
zakres kompletacji dostaw urządzeń wentylacyjnych. Kasety  sterownicze  należy  instalować
w  pomieszczeniu  wentylowanym  przez  dany układ wentylacyjny.
Wentylatory  kanałowe  wentylacji  grawitacyjnej  zasilane  będą  indywidualnie  z  tablic
piętrowych i sterowane miejscowo przez elektroniczne regulatory obrotów, zlokalizowane w
pomieszczeniach dla których są przeznaczone. Wentylatory  wywiewne  z  sanitariatów
podłączone  będą  zza  wyłącznika  oświetlenia. Wentylatory winny być wyposażone w
wyłączniki czasowe opóźniające wyłączenie.

Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do
wartości odporności ogniowej przegrody za pomocą mas lub systemowych elementów
ogniochronnych.

Instalacja ochrony przeciwporażeniowej
Podstawową  ochronę  przeciwporażeniową  stanowi szybkie  wyłączenie  odbiornika
realizowane  przez  właściwy  dobór  zabezpieczeń.  Jako  dodatkową  ochronę  przed
porażeniem dla instalacji w systemie TN zastosowano wyłączniki ochronne różnicowo-
prądowe.

Dopuszcza  się  zastosowanie  różnych urządzeń  (różnych  producentów)  pod
warunkiem zachowania takich samych parametrów technicznych.
Powyższe  urządzenia  należy  instalować  zgodnie  z  wytycznymi  producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.
Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe.
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PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2042).

Normy branżowe
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
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PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC  60364-6-61  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy  uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:
Wymagania ogólne
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

5.8. OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

5.8.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PFU

branża Instalacja Niskoprądowa dla przebudowy pomieszczeń teatru w Operze Śląskiej w
Bytomiu”.

PFU obejmuje następujące instalacje niskoprądowe:
1.System sygnalizacji pożarowej SSP i oddymiania klatek schodowych
2.System kontroli dostępu
3.Okablowanie strukturalne

1.2 Podstawa opracowania
 projekt architektury
 projekt technologii
 uzgodnienia z Inwestorem
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 „W

sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690  "W
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie" z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719  "W sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

 PN-EN 54-14 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

 PN-EN 54-16:  „Systemy sygnalizacji pożarowej –  Część 16: Centrale dźwiękowych
systemów ostrzegawczych”

 PN-EN 54-24 „Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy
ostrzegawcze – Głośniki”

 zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego”

 zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakości. Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnątrz budynków”

 zestaw norm PN-EN 50346 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania”

 zestaw norm „Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika. Podstawowy
dostęp do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

 BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogólne wymagania i badania.

 PN-T-06800 Sygnały: Wizyjny i foniczny
 PN-IEC 574-2 Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne
 zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach
 właściwe normy krajowe dotyczące instalacji elektrycznych
 właściwe normy branżowe i zalecenia dotyczące instalacji teletechnicznych
 katalogi urządzeń i materiałów
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 Opracowanie „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Opery Śląskiej w Bytomiu” z
grudnia 2016r

 Opracowanie „Scenariusz Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru” z grudnia 2016r

1.3 Założenia dotyczące rozbudowy istniejących instalacji
Istniejące na obiekcie instalacje niskoprądowe z elementami zabudowanymi poza

obszarem modernizacji powinny zostać sprawne przez cały okres trwania prac
instalacyjnych.

Wszystkie nowe elementy w instalacjach - jeżeli jest to konieczne - będą współpracowały
z istniejącymi systemami oraz wykorzystywały dotychczas zastosowane rozwiązania
techniczne na obiekcie.

W przypadku zastosowania nowych rozwiązań projektowane systemy będą systemami
autonomicznymi.

2 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) I SYSTEM ODDYMIANIA
Instalacja Sygnalizacji Pożaru (SSP) ma umożliwić wczesną detekcję zjawisk

pożarowych mogących wystąpić w obiekcie. Detekcja będzie oparta na automatycznych
czujkach i ręcznych przyciskach pożarowych, będących źródłem sygnałów o zdarzeniach
pożarowych, które współpracują z centralką zbiorczą tych sygnałów, w celu ich dalszego
wykorzystania dla uzyskania informacji o miejscu wystąpienia zjawiska pożarowego oraz
celem uruchomienia innych systemów i urządzeń ratujących życie i mienie ludzkie w chwili
pożaru.

Przewiduje się zastosowanie automatycznego systemu wykrywania i sygnalizacji
pożaru, który składa się z adresowalnych, mikroprocesorowych central sygnalizacji pożarowej
współpracujących z następującymi urządzeniami peryferyjnymi:

- multisensorowymi czujkami optyczno-temperaturowymi dymu,
- wskaźnikami zadziałania czujek w zamkniętych przestrzeniach,
- ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi,
- modułami sterującymi i monitorującymi,
- sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi,
System będzie zgodny z normą PKN-CEN/TS 54-14. Elementy systemu będą posiadały

aktualne aprobaty techniczne bądź certyfikaty dopuszczenia wyrobu do użytkowania w
ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP lub Certyfikaty Zgodności Wspólnoty
Europejskiej.

System jest przystosowany do podłączenia centrali SSP z nadajnikiem UTA
wysyłającego sygnały alarmu i usterki do PSP.

Założono całkowitą ochronę obiektu, co oznacza, że nadzorowane będą wszystkie
obszary budynku. Zwolnionymi z ochrony są sanitariaty i kanały wentylacyjne oraz wybrane
przestrzenie międzystropowe. Ochrona pomieszczeń będzie zapewniona czujkami o szerokim
zakresie wykrywania pożarów. Sanitariaty nie wymagają ochrony pod warunkiem, że nie będą
tam składowane materiały łatwopalne (wymóg narzuca obsłudze zakaz składowania
materiałów łatwopalnych w pomieszczeniach sanitarnych). Ochrona pomieszczeń o wysokim
zapyleniu, zadymieniu niepożarowym lub występowaniu pary wodnej będzie zapewniona
czujkami temperatury

Z ochrony międzystropowej zwolnione są przestrzenie, w których prowadzone są tylko
niewielkie ilości przewodów do zasilania danego pomieszczenia oraz gęstość obciążenia
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ogniowego przestrzeni międzystropowych nie przekracza 25MJ/m2. W przypadku
niespełnienia warunków koniecznych do zwolnienia z ochrony przestrzeni międzysufitowej,
należy wówczas zastosować ochronę dwupoziomową (czujki na suficie właściwym ze
wskaźnikiem zadziałania czujki na suficie podwieszanym).

W całym obiekcie będą - zgodnie z zasadami projektowania - rozmieszczone ręczne
ostrzegacze pożarowe. Odległość drogi przejścia człowieka do najbliższego z nich nie może
przekroczyć 30 m.

Projektowany System Sygnalizacji Pożaru będzie jednolity, oparty o
zmodernizowaną/dodatkową centralę CSP Aritech FP 286418 zainstalowaną w pomieszczeniu
portiera w budynku administracyjnym przy wejściu do obiektu. Dodatkowa centrala będzie
połączona (sieciowana) za pomocą łączy światłowodowych z istniejąca centralą.

Do centrali CSP podpięte będą adresowalne pętle dozorowe, na których umieszczone
zostaną elementy liniowe takie jak czujki, ręczne przyciski pożarowe i moduły
wejścia/wyjścia.

W związku ze zmianami architektonicznymi należy zmodernizować/rozbudować
istniejącą instalację sygnalizacji pożaru i dostosować rozmieszczenie elementów do nowych
pomieszczeń.

W tym celu na czas modernizacji należy zdemontować system obsługujący
modernizowane pomieszczenia, a po zakończeniu modernizacji zabudować tylko takie nowe
elementy, które posiadające wymagane na dzień zabudowy certyfikaty i dopuszczenia.

Wszystkie sygnały alarmowe, techniczne będą wyświetlane na panelu CSP. Możliwy
będzie również wydruk zdarzeń na drukarce protokołującej.

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) oprócz funkcji wykrywania i informowania
o zagrożeniu będzie spełniać funkcje sterujące i monitorujące innymi instalacjami
współpracującymi z systemem SSP.

Po otrzymaniu sygnału pożarowego z czujki lub przycisku ROP na wyświetlaczu
cyfrowym wyświetlić się ma nr grupy, nr elementu, adres słowny zagrożonego pomieszczenia.
Jednocześnie zapalić się ma czerwony wskaźnik pożar.

Zadziałanie czujki wywołać ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM I STOPNIA)
w centrali przez czas T1 i przeznaczony jest on na zgłoszenie się personelu obsługującego
system SSP (obsługa na portierni).

Jeżeli w czasie T1 obsługa nie podejmie działań przy Systemie SSP centrala ma
przejść automatycznie do ALARMU II STOPNIA.

Zgłoszenie się personelu przedłuża czas trwania ALARMU I STOPNIA o czas T2
- czas na weryfikację alarmu pożarowego dobieranego indywidualnie dla każdego obiektu,
mierzony od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jeżeli obsługa wcześniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP
nastąpić ma ALARM II STOPNIA – POŻAROWY.

Wciśnięcie któregokolwiek przycisku (ROP) ma wywołać również ALARM II
STOPNIA.
Czasy T1 i T2 należy dobrać na podstawie scenariusza pożarowego obiektu.
Przewody linii dozorowych prowadzić:

 w korytku kablowym instalacji teletechnicznych – główne ciągi przewodowe lub

 w rurkach ułożonych na stropie stałym bądź ścianie lub podtynkowo.
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Przewody niepalne PH90 prowadzić:

 po ścianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytów certyfikowanych
E90 np. uchwyt BAKS UDF z mocowaniem SRO M6 (sposób montażu zgodnie z
wymogami producenta)

System SSP będzie spełniać następujące funkcje:
Funkcje wykrywania:
 Każde urządzenie alarmujące, monitorujące i sterujące powinno mieć możliwość

opisania indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiającym się w
systemie w stanie alarmu/zadziałania, które precyzyjnie lokalizuje miejsce wystąpienia
alarmu/sygnału i identyfikuje alarmujące urządzenie.

 Urządzenia detekcyjne powinny być pogrupowane logicznie do grup dozorowych,
które zawierać powinny detektory chroniące ten sam wydzielony z punktu widzenia
detekcji obszar obiektu. Każda grupa dozorowa powinnna mieć możliwość opisania
indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiającym się w systemie
w stanie alarmu, który precyzyjnie lokalizuje obszar, w którym zgłoszony został alarm.

 System musi zapewniać realizację dwustopniowego alarmowania

 System musi zapewniać realizację algorytmu weryfikacji alarmu (jednokrotnego
kasowania) – z kasowaniem wstępnym pierwszego alarmu zgłoszonego przez czujkę

 Zastosowane czujki punktowe:

- czujki optyczno-temperaturowe wykrywające pożary min. TF1-TF6 do ochrony
wszystkich pomieszczeń

- czujki temperatury do ochrony pomieszczeń o wysokim zapyleniu/zadymieniu
niepożarowym / występowaniu pary wodnej.

 System powinien zapewniać możliwość realizacji czasowego wyłączania sensorów w
detektorach wg zaprogramowanego harmonogramu dla wyeliminowania fałszywych
alarmów od zjawisk pobudzających czujki występujących cyklicznie np. dym
papierosowy w godzinach pracy obiektu.

 Wszystkie czujki, przyciski ROP, moduły monitorujące i sterujące w systemie powinny
być wyposażone w zintegrowany izolator zwarć dla zwiększenia odporności systemu
na uszkodzenia i ułatwienia serwisu systemu m.in. przez precyzyjne lokalizowanie
miejsca wystąpienia usterek pętli dozorowych.

 Czujki w pomieszczeniach nieogrzewanych powinny być wyposażone w osłony
przeciwwilgociowe, które chronić będą czujkę i gniazdo przez wpływem wilgoci od
strony stropu.

 Czujki w przestrzeniach zamkniętych należy wyposażyć we wskaźniki zadziałania. Dla
pomieszczeń, które mają być stale zamknięte wskaźniki zadziałania przewiduje się
umieścić nad wejściem do pomieszczeń.

 Każda czujka, ROP i moduł muszą być wyraźnie oznakowane poprzez czytelny opis:
numer grupy / numer elementu w grupie, który odpowiadać będzie adresacji wg
programu centrali, co pozwoli zablokować / zresetować takie elementy wg numeracji
na opisie.
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 Wszystkie elementy pętli dozorowych muszą być w pełni zdalnie programowo
adresowalne adresem logicznym i jednocześnie muszą posiadać unikalny numer
seryjny umieszczony na urządzeniu i odczytywany zdalnie poprzez pętlę dozorową.

Funkcje monitoringu:
 Monitorowanie położenia klap pożarowych – zakłada się monitorowanie obu stanów

klapy (pozycja zamknięta i otwarta) sygnalizujące tylko niepoprawne stany klapy
pożarowej tzn. brak osiągnięcia pozycji zamkniętej po wysterowaniu w zadanym
czasie i brak osiągnięcia pozycji otwartej po resecie wysterowania w zadanym czasie.

 Monitorowanie centrali sterującej instalacja oddymiania grawitacyjnego

 Monitorowanie systemów wentylacji – zakłada się monitorowanie stanu usterki
systemu wentylacji

 Moduły monitorujące powinny zapewniać możliwość wykonywania linii
monitorujących o długości do min. 250 m do monitorowanego urządzenia, w celu
uniknięcia ograniczeń w lokalizowaniu urządzeń w obiekcie.

Funkcje sterowania:
 Automatyczne sterowanie centralkami oddymiania grawitacyjnego i urządzeniami

utrzymującymi nadciśnienie w klatkach schodowych

 Wyłączenie wentylatorów systemu wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i włączenie
wentylacji oddymiającej (w zależności od miejsca wystąpienia pożaru),

 Sterowanie klapami pożarowymi na kanałach wentylacji – wydzielenie strefy
pożarowej w której powstał pożar, zakłada się wysterowanie indywidualne każdej
klapy pożarowej za pomocą osobnego wyjścia sterującego lub poprzez odcięcie
zasilania rozdzielnic wentylacyjnych (brak zasilania powoduje zamknięcie klap
pożarowych)

 Sterowanie drzwiami i bramami pożarowymi – zakłada się sterowanie poprzez
przerwanie obwodu zasilania trzymacza bramy pożarowej i drzwi pożarowych. W
przypadku  drzwi/kurtyny p.poż sceny wyposażonych w centralki zasilająco-sterujące
sterowanie polega na przekazaniu sygnału pożar, po którym drzwi zostaną zamknięte a
kurtyna opuszczona.

 Sprowadzenie wind na poziom parteru i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami –
ruch pożarowy (doprowadzenie sygnału sterującego do szafy sterowniczej windy),

 Włączenie komunikatów ostrzegawczych i ewakuacyjnych oraz wyłączenia lokalnych
źródeł nagłośnienia

 Otwarcie wybranych przejść kontroli dostępu na drodze ewakuacyjnej – zakłada się
zastosowanie rygli rewersyjnych, których otwarcie przez system przeciwpożarowy
odbywa się na zasadzie przerwania obwodu zasilania rygla bezpośrednio przez
przekaźnik w systemie przeciwpożarowym

 Sterowanie klapami oddymiającymi klatek schodowych poprzez wysterowanie
centralek  oddymiania

 System musi zapewniać automatyczne powiadomienie jednostki PSP
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System sygnalizacji pożaru uzupełniony jest o system oddymiania. System oddymiania
obejmuje dwie klatki schodowe i powstał w oparciu o centrale firmy Mercor. System składa
się z central oddymiania sterującymi siłownikami w klapach/oknach oddymiających oraz
kompletu przycisków sterujących i przewietrzających. System oddymiania sterowany jest
poprzez SSP.

3 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

System kontroli dostępu będzie obejmował wejścia do budynku, przejścia pomiędzy
widownią, a zapleczem sceny, wejścia do pomieszczeń technicznych oraz inne
zabezpieczające przed dostępem niepowołanych osób do pomieszczeń teatru..

System będzie się składał z:
- stanowisk obsługi i wizualizacji systemu
- szafek wyposażonych w kontrolery i zasilacze
- czytników kart magnetycznych
- kart magnetycznych
- zamków elektromechanicznych
- zasilaczy
- okablowania
Każde z nadzorowanych przejść wyposażone będzie w jeden lub dwa czytniki kart

magnetycznych, a drzwi w zamki elektromechaniczne, które posiadają styki informujące o
otwarciu drzwi czy też naciśnięciu klamki.

W obwód zasilający zamka elektromechanicznego będzie wpięty przycisk wyjścia
awaryjnego
oraz styk przekaźnika systemu SSP. W sytuacjach awaryjnych będzie możliwość
odblokowania drzwi, a w przypadku pożaru drzwi zostaną automatycznie odblokowane przez
system SSP.

Na potrzeby zarządzania systemem przewidziano stanowisko obsługi składające się z
zestawu PC z oprogramowaniem zarządzającym systemem. Dodatkowo należy zamontować
drukarkę do kart magnetycznych wraz zapasem kart magnetycznych na potrzeby
funkcjonowania systemu kontroli dostępu. Stanowisko obsługi będzie umieszczone w
pomieszczeniu portierni.

Pracownicy teatru wyposażeni będą w karty magnetyczne służące do autoryzacji przejścia
przez drzwi objęte kontrolą dostępu.

4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną
sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych
dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia
najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:

 Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

 Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.

 Okablowanie światłowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.

 Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.
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 Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą
pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo.

 Producent okablowania powinien objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią
systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i
światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable
krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana
pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem.

 Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników.
Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna
przekraczać 90m.

Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty
okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w
postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd
użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w
połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli
instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela
rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych
lub z portami centrali telefonicznej.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skrętkowych 4-pary U/FTP kat.6 350 MHz, który przewyższa standardowe
wymagania kat.6 i jest przetestowany w paśmie do 350 MHz.

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego
zakończonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami
centrali telefonicznej.

Zadaniem kabli przyłączeniowych RJ45 jest dołączenie urządzeń końcowych
(komputerów, telefonów IP, punktów itd.) do gniazd przyłączeniowych – punktów logicznych
rozmieszczonych w obiekcie.

System okablowania strukturalnego będzie składać się z:
- BD/T– główny punkt dystrybucyjny budynku teatru;
- gniazd przyłączeniowych 2xRJ45
- okablowania poziomego;
- okablowania pionowe.
Na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego budynku teatru przewidziano szafę

BD/T, z której rozprowadzone zostaną usługi do gniazd końcowych. Do szafy zostanie
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doprowadzony kabel wieloparowy z centrali telefonicznej oraz kabel światłowodowy z
serwerowni znajdującej się w budynku administracyjnym.

Wszystkie pomieszczenia służące do pracy lub dłuższego przebywania ludzi
wyposażone będą w jedno lub kilka stanowisk roboczych instalacji okablowania
strukturalnego.

Dla każdego stanowiska roboczego dedykowane są dwa gniazda przyłączeniowe typu:
RJ45. Na potrzeby instalacji telefonicznej w garderobach przewidziano gniazda RJ45.
Przewidziano również jedno gniazdo RJ45 w wykonaniu natynkowym w pomieszczeniu
kotłowni na potrzeby sterowania urządzeniami wentylacji.

Uwaga
Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (różnych producentów) pod warunkiem
zachowania takich samych parametrów technicznych.
Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.
Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe.

5.9. ZAŁOZENIA KONSERWATORSKIE

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Obiekt: opera śląska w Bytomiu
Lokalizacja: ul. Stanisława Moniuszki 21/23, 41-900 Bytom
Czas powstania: Teatr Miejski, zbudowany w latach 1899-1901
Autor:  według projektu berlińskiego architekta Alberta Bohma, w stylu neoklasycystycznym,

Materiał i technika wykonania: budynek murowany z cegły.
Zakres ochrony konserwatorskiej: . wpis do rejestru zabytków, nr rej. 1225/77 z 28 marca
1977
Historia i opis obiektu: Budową obecnego gmachu Opery Śląskiej, który mie­ścił pierwotnie
teatr miejski i tzw. dom koncertowy było towarzystwo Concerthaus GmbH, w której skład
wchodzili fotograf Carl Liebert, niejaki Freudenberg i radca sądu handlowego
(Handelsgerichtsrat) bankier Franz Landsberger.
Landsberger zdobył poparcie wielu znamienitych osób dla całej sprawy byli wśród nich
nadburmistrz Bytomia dr Georg Brüning, generalny dyrektor huty „Pokój" Liebert, generalny
dyrek­tor Remy z Lipin, generalny dyrektor Pringsheima Wendriner; głównymi mecenasami
byli Cäsar Wollheim oraz Friedländer-Fuld z Berlina, handlujący węglem górnośląskim. W
1925 roku poświęcono Landsbergerowi tablicę pamiątkową w foyer teatru, w latach
trzydziestych prawdopodobnie usuniętą przez nazistów (Landsberger był Żydem z
pochodzenia). Miasto ofiarowało bezpłatnie grunt pod budowę teatru (dotąd był tam
drewniany cyrk należący do Blumenfeldta, rozebrany w 1897 roku) oraz nie oprocentowany
kredyt hipoteczny na kwotę 300 000 marek.
Projektantem budynku oraz autorem obliczeń statycznych był mistrz budowlany (Baumeister)
A. Bohm z Berlina. Był to w porównaniu z innymi gmachami tego typu stosunkowo mały
budynek, sala teatralna przewidziana była na578 miejsc, a koncertowa na 656 miejsc oraz
dodatkowe 143 w po­mieszczeniach pobocznych. Parter mieścił 286 miejsc oraz 10 w lożach
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orkiestrowych, pierwszy balkon 122 miejsca oraz 44 w lożach, zaś drugi balkon 124 miejsca
oraz 6 + 22 miejsca stojące. Projekt gotowy był we wrześniu 1899 roku.
Prezydent rejencji opolskiej wydał swą zgodę na budowę dnia 5 grudnia 1899 roku, magistrat
2 maja 1900 roku (nawierzchnia Gymnasialstrasse - obecnej ul. Mo­niuszki - nie była jeszcze
gotowa), a zezwolenie budowlane nosiło datę 25 maja 1900 roku.
W piwnicach gmachu umieszczono między innymi skład piwa (służący znajdującej się tutaj
restauracji), komorę powietrzną i kotłownię centralnego ogrzewania oraz kuchnię. Strop
piwnic skonstruowano z użyciem żelaznych dźwigarów. Zastosowano również żelazną
konstrukcję dachu i balkonów (wolne dźwigary kratowe z równoległymi żebrami), z tym że
więźba dachowa była drewniana. Oba balkony opierały się na kratownicowych wspornikach.
Sufit został otynkowany na siatce. Wszystkie konstrukcje żelazne wykonał bytomski mistrz
ślusarski J. Juretzka.
Parter sali koncertowej mieścił restaurację i sale zebrań. Posiłki z kuchni do restauracji
dostarczano specjalną windą. Zamontowany był elektryczny system wentylacyjny. W całym
budynku policyjnie zabroniono palenia tytoniu ze względów przeciwpożarowych. Na drugim
piętrze były garderoby obok sali teatralnej oraz mieszkanie restauratora koło sali koncertowej.
W styczniu 1901 roku cały gmach był w stanie surowym, z tym że nie została jeszcze
ukończona konstrukcja dachu teatru oraz schody. W lipcu 1901 roku brakowało jeszcze
schodów w sali koncertowej. Oficjalny odbiór całego budynku, w którym mieścił się teatr, sala
koncertowa i pokoje zebrań organizacji społecznych (Vereinszimmer) nastąpił dnia 18
września 1901 roku.
Uroczyste otwarcie teatru nastąpiło dnia 1 października 1901 roku. Zainaugurowano je
uwerturą Beethovena ,,Die Weihe des Hauses". Dotąd przedstawienia teatralne odbywały się
w Bytomiu na sali hotelu „Sanssouci" przy Bahnhofstrasse (w podwórzu obecnego hotelu
,Bristol"). Sala ta, posiadająca dobrą akustykę, przerobiona potem na kino
„Kammerlichtspiele", spłonęła w 1945 roku. Wiosną 1900 roku wystawił tu serię oper
pochodzący z Raciborza dyrektor Hans Knapp, późniejszy pierwszy dyrektor stałego teatru
bytomskiego. Towarzystwo „Konzerthaus" otrzymywało corocznie 5000 marek dotacji z
rejencji opolskiej na swoje cele, dyrektor teatru zaś otrzymywał od miasta 750 marek rocznie,
za to musiał pięć przedstawień dać miastu za pół ceny.
W 1901 roku powstał w podwórzu teatru mały budynek mieszczący stajnię i izbę dla woźnicy
na piętrze oraz warsztat. Obok była lodownia, służąca miesz­czącej się tu restauracji. Od maja
do lipca 1902 roku na tyłach budynku zbudowano kręgielnię według projektu Conrada
Segnitza. W tym samym roku według projektu Karla Bruggera w ogrodzie przylegającym do
sali koncertowej (w miejscu obecnego skweru z pomnikiem Chopina) zbudowano
przylegającą do Gymnasialstrasse murowaną kolumnadę (podcień) otwartą od strony ogrodu i
wspartą na żeliwnych słupach. W 1904 roku zbudowano drewnianą ozdobną muszlę
orkiestrową w ogrodzie od strony północnej, a trzy lata później dobudowano w rejonie
kolumnady drewniany bufet letni. W owym czasie zarządcą budynku i jednocześnie
właścicielem restauracji był niejaki Max Krüger.
W 1906 roku podłączono gmach do sieci kanalizacyjnej. Nie działała ona najlepiej, skoro dwa
lata później sam prezydent rejencji zwracał uwagę na cuchnące zapachy (mephitische Dünste)
wydobywające się z ubikacji. Woda do jej spłukiwania pochodziła z kopalni Karsten Centrum.
Od około 1908 roku (i aż do 1 wojny światowej) restaurację prowadził i za­rządzał domem
koncertowym hurtownik win Peter Seul. W dwa lata później do kręgielni Conrad Segnitz
dobudował magazyn kulis teatralnych.
W 1924 roku ogrodzenie domu kon­certowego zmieniono z żeliwnego na murowane.
Dzierżawcą gmachu był wówczas browar Vereinsbrauerei AG z Bytomia, restaurację
prowadził Karl Weigt. Rok później dobudowano piętro w budynku gospodarczym, a w 1926
roku powstały toalety przy kręgielni.
Ze względu na brak miejsca nie można było rozbudować sceny teatralnej. Dom koncertowy
spełniał za to wymo­gi policyjne, ale jego forma nie odpowiadała aspiracjom Bytomia.
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Dotychczasowy sufit był za wysoki, co powodowało złą akustykę. Bardzo to pomniejszało
muzyczne walory wystawianych sztuk, koncertów symfonicznych czy kameralnych. Z tego
powodu jesienią 1927 roku nastąpiła przebudowa sali koncertowej, która miała odtąd 410+140
miejsc siedzących. Projekt wykonał w sierpniu 1927 roku słynny niemiecki architekt Hans
Poelzig z Poczdamu.
Obliczenia statyczne przebudowy wykonał inż. Hamberger. Nowa konstrukcja wnętrza sali
była niezależna od starej i znacznie od niej mniejsza, tym samym między nimi powstały
rezonujące puste przestrzenie. Szczyt sali obniżono o 1,5 m, montując kratowy odwietrznik.
Zastosowano górne oświetlenie, wymieniono okna, w balkonie zastosowano konstrukcję
wspornikową. Konstrukcja dachu była drewniana z żelaznymi pionowymi cięgłami. Wszelkie
żelazne elementy wykonał Juretzka. Urządzono pomieszczenie na projektor kinowy, ale nie
wyświetlano tutaj filmów. Wewnątrz wprowadzono nowe krzesła wolno stojące. Cała sala
otrzymała drewniany wystrój ze sklejki, którego kolorystykę w tonacji pośrodku gorącego
różu, poniżej czerwieni z brązem, a powyżej żółci zaprojektował Johann Drobek. Na nowy
balkon wiodły dwa biegi schodów. W styczniu 1928 roku oddano salę do użytku.
W 1930 roku dzierżawcą budynku był Franz Oppawsky. W podwórzu był wówczas chlew(!), a
w ogrodzie dansing. W 1931 roku na terenie ogrodu od strony placu bytomski oddział firmy
Schultheiss Patzenhofer, prowadzący tu browar przy obecnej ul.Wrocławskiej, zbudował
poczekalnię z bufetem dla pasażerów tramwajów. Był to parterowy budynek o nowoczesnych
formach usytuowany poprzecznie do placu, koło muszli orkiestrowej.

Fot. 1. Opera w Bytomiu około 1902 roku.
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Fot. 2. Opera w Bytomiu około 1903 roku.

Fot. 3. Opera w Bytomiu około 1900-1910  roku.
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Fot. 4. Opera w Bytomiu około 1905-1915 roku.

Fot. 5. Opera w Bytomiu około 1908 roku.
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Fot. 6. Opera w Bytomiu około 1910 roku.

Fot. 7. Opera w Bytomiu około 1905-1920 roku.
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Fot. 8. Opera w Bytomiu około 1919 roku.
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Fot. 9. Opera w Bytomiu około 1915-1925 roku.
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Fot. 10. Plan widowni z około 1939-1941 roku.
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Fot. 11. Plan widowni z około 1939-1941 roku.
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Fot. 12. Opera w Bytomiu około 1970 roku.
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Fot. 13. Opera w Bytomiu w 2011 roku.
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Fot. 14. Opera w Bytomiu w 2016 roku.

ELEWACJA

Wnioski i założenia konserwatorskie:
Elewacja budynku w przeszłości wielokrotnie ulegała przekształceniom wpływającym na jej
estetyczny odbiór.  Postuluje się odtworzenie elewacji w formie i kolorystyce ostatniej fazy
rozbudowy i remontu z 1884 roku.

W tym celu zaleca się usunięcie wtórnych tynków wapienno-cementowych, usunięcie
reperacji cokołu, uzupełnienie i odtworzenie tynków oraz pierwotnej kolorystyki. Kolorystykę
należy odtworzyć w oparciu o badania stratygraficzne wykonane w trakcie prowadzenia prac
konserwatorsko-budowlanych.

Program prac konserwatorskich – elewacja

COKÓŁ
1. Usunięcie  wtórnych i osłabionych tynków z cokołu budynku kościoła.
2. Wzmocnienie muru cokołu; po osuszeniu i oczyszczeniu muru cokołu ze zdegradowanych
wypraw tynkarskich podłoże należy wzmocnić strukturalnie, np. preparat KEIM Porosil
Verdunnung lub o parametrach tożsamych. W przypadku głębszych ubytków muru należy
wymienić zdegradowane cegły - przemurowanie np.
z użyciem trasowej zaprawy hydraulicznej, np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz –NP. lub
o parametrach tozsamych.
3. Wykonanie tynków renowacyjnych zgodnych z normami i posiadających certyfikat WTA;
Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej;
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- Np.KEIM Porosan-Trass-Zemmentputz lub o parametrach tożsamych, jako
obrzutki, (tynk niekryjący) nanoszony w celu lepszego połączenia mało
chłonnych powierzchni murów i warstw tynku renowacyjnego,

- Np.KEIM  Porosan-Trass-Sanierputz-NP. lub o parametrach tożsamych.
, tynku szeroko porowego o właściwościach  hydrofobowych, do naprawy
powierzchni  tynku uszkodzonego  przez  sole,

- Np.KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP, lub o parametrach tożsamych.  w
myśl instrukcji WTA, jako wyrównawczego tynku podkładowego lub do
uzupełniania nierówności, dla uzyskania całkowitej grubości warstwy
ponad 40 mm.

.
ELEWACJA

4. Mechaniczne usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni tynków; usunięcie wtórnych
obrzutek cementowych, powłok malarskich i reperacji.

5. Dezynfekcja powierzchni tynków  w miejscach zakażenia mikrobiologicznego,
zagrzybienia, preparatem biobójczym, np.Sikagard 715 W. lub o parametrach tożsamych.
Zniszczenie mikroflory w strukturze tynków. Usunięcie roślin, mchów i glonów.

6. Skucie  zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynków; usunięcie
kruchych spoin do głębokości ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni wątku muru, /w
obrębie zasolonych i zawilgoconych miejsc/.

7.Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na ścianach warstw tynków
wapiennych i wapienno cementowych, gruntowanie  preparatem krzemianowym np.KEIM
Prosil Verdunnung lub o parametrach tożsamych.

8. Uzupełnienie ubytków i spękań wypraw tynkarskich wapienną zaprawą szpachlową np.
KEIM NHL-Klakputz-Grob lub o parametrach tożsamych.
9. Uzupełnienie drobnych ubytków, rys i spękań wypraw tynkarskich wapienną renowacyjną
zaprawą szpachlową np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach tożsamych.

DETAL ARCHITEKTONICZNY

10. Usunięcie wtórnych nawarstwień technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych
strukturalnie wypraw tynkarskich ścian i zachowanych form dekoracji architektonicznej,
gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach
tożsamych.

11. Uzupełnienie drobnych rys i spękań wypraw tynkarskich gzymsów, obramień  okien i
drzwi renowacyjną zaprawą wapienno cementową np. KEIM Universalputz-Fein lub o
parametrach tożsamych, zbrojoną mikro włóknami węglowymi.

12. Rekonstrukcja formy profili gzymsów ścian,  metodą ciągnioną z użyciem zaprawy
wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub o parametrach tożsamych.
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13. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymsów metodą ciągnioną,
drobnoziarnistą zaprawą wapienną np. KEIM NHL-Kalkputz –Fein lub o parametrach
tożsamych.

WARSTWY MALARSKIE
14.  Zagruntowanie elementów architektonicznych narażonych na działanie wód opadowych
(elementy poziome gzymsów) środkiem hydrofobowym np. KEIM Silangrund lub o
parametrach tożsamych.

15. Wykonanie podkładowych powłok malarskich płaszczyzn ścian w ustalonej kolorystyce
farbą krzemianową np. Keim Soldalit-Grob lub o parametrach tożsamych.

16. Wykonanie podkładowych i wierzchnich powłok malarskich detali architektonicznych i
płaszczyzn ścian farbą krzemianową bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o
parametrach tożsamych, w kolorze  9292 ( ciemniejszy, tło), 9298 (jaśniejszy, detale).

ELEMENTY METALOWE

17. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać odkrywki w celu określenia pierwotnej
kolorystyki, uchwytów na flagi, itp. Powierzchnię metalowych elementów należy oczyścić
mechanicznie z produktów korozji i starych powłok lakierniczych, np. metodą piaskowania.
Następnie na oczyszczoną powierzchnię metalu należy nałożyć warstwy zabezpieczające,
antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadającej min. 81% pyłu cynkowego, farba
typu dwuskładnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy HEMPEL lub o parametrach
tożsamych. (Hempadur zinc 17360). Powierzchnię metalu pomalować farbą  w odpowiednim
kolorze. W przypadku braku przesłanek kolorystycznych proponuje się kolor grafitowy.

UWAGA!
Instalacje elektryczne i niskoprądowe należy poprowadzić pod tynkiem. W miejscach
występowania sztukaterii należy je poprowadzić tak by w jak najmniejszym stopniu ingerować
w strukturę danego elementu. Skrzynki, itp., należy umieścić z boku budynku, wpuszczane w
ścianę..
Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po
wykonaniu prób na obiekcie.

Uwaga
Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (różnych producentów) pod warunkiem
zachowania takich samych parametrów technicznych.
Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe.
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5.10. UWAGI KOŃCOWE DLA ZAKRESU PROJEKTU KONCEPCJI:

1. Niniejszy projekt przebudowy, jest etapem koncepcyjnym, i nie stanowi
podstawy do wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych i instalacyjnych.

2. Jeżeli w opracowaniu zostały użyte nazwy własne produktów to należy, zgodnie
z PZP Art.29 p.3, rozumieć że Zamawiający dopuści do oceny taki wyrób lub
równoważny.

3. Wszystkie wymiary ujęte w projekcie koncepcji, należy sprawdzać na budowie. Po
stwierdzeniu różnic należy bezzwłocznie powiadomić Inwestora i Projektantów.

4. Niniejszy projekt jest własnością "Studio Quattro" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994r „O  prawie
autorskich i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i może być wykorzystany
jednorazowo zgodnie z umową. Udostępnianie osobom trzecim i kopiowanie bez
zgody autorów jest zabronione.

Z poważaniem
arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak


